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Evidenéni ¢islo Objednatele Eviden¢ni ¢islo Zhotovitele
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SMLOUVA O DILO

OBJEDNATEL:

Ceska republika - Kancel4¥ Poslanecké snémovny

se sidlem: Snémovni 176/4, 118 26, Praha 1 — Mald Strana, Cesk4 republika

ICO: 00006572

DIC: CZ 00006572

Zastoupena: Mgr. Janem Moravkem, vedoucim Kancelate Poslanecké
snémovny

Opréavnéna k podpisu smlouvy: Mgr. Katefina BartoSova, feditelka bezpeénostniho titvaru; na

“zdkladé povéfeni vedouciho zaméstnance k podpisu této

smlouvy

ID datové schranky: bykaigw

Bankovni spojenti:
Cislo uctu:

(dale jen ,,Objednatel")

a
ZHOTOVITEL:

Trade FIDES, a.s.

Sidlo: Dornych 129/57, 617 00 Brno

Zastoupeny: TomaSem Juraném, ¢lenem pfedstavenstva
ICO: 61974731

DIC: CZ61974731

Bankovni spojeni:
dislo uctu:

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brng, oddil B, vlozka 2988
(dale jen ,, Zhotovitel”)

uzavfeli dle zdkona é. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik (OZ), smlouvu o dilo tohoto znéni:

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavfena na zakladé vysledkti zadavaciho fizeni podle zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdgjSich pfedpisti (dale jen ,zadavaci fizeni”) na vefejnou zakazku, zvefejnénou ve Véstniku vefejnych
zakazek pod ev. & Z2021-047988 pod nazvem ,IP kamerovy systém pro objekty Poslanecké snémovny Parlamentu CR - II1”,
vnémz Zhotovitel pfedloZil vitéznou nabidku (déle jen ,NABIDKA*) zpracovanou podle zadavaci dokumentace Objednatele
(dale jen JZADAVACT DOKUMENTACE"”). Obé smluvni strany se zavazuji plnit podminky obsaZené v nasledujicich
ustanovenich této smlouvy, pfidem? za zévazné se pro obé smluvni strany povaZuje rovnéz NABIDKA a ZADAVACI
DOKUMENTACE.

Clanek I. Pfedmét smlouvy
1.1. DOHODNUTY PREDMET PLNEN{ ZHOTOVITELE (DiLO)

111 Zhotovitel se zavazuje provést na svitj ndklad a nebezpedi pro objednatele dilo oznafené nézvem ,IP
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1.1.3.

1.1.4.

kamerovy systém pro objekty Poslanecké snémovny Parlamentu CR”. Podkladem pro provedeni dila je

. Projektova dokumentace sndzvem ,Obnova systétmu CCTV na objektu Poslanecké snémovny
Parlamentu Ceské republiky”, zpracovana projektantem WATTCOM s.r.o., Tochovice 57 okres Ptibram,
ICO 26694425, v 11/2020, dale oznadena jako ,, PROJEKT”
*  podrobny soupis praci a vykaz vymér, a ocenény Zhotovitelem (déle pro ticely této smlouvy rovné jen
~ROZPOCET")
souhrnné dale oznacené pro udely této smlouvy jako , PROJEKT".

Obsahem dila jsou dodavky, stavebni préce a sluzby obsazené v PROJEKTU a v ROZPOCTU, zejména:

° dodavky kamerové technologie, kabelovych rozvodd, kamerovych rozvadédiy, zdznamové a distribuc¢ni
technologie véetné licenci, UPS (zdroj nepferusovaného napéjeni) a jejich instalace,

° veSkeré stavebni prace, j. instalace kabeldZe vdetné kabelli, zednické prace, Stuky, fasady, opravy
povrchl zdi a fasad, malby a ostatni: demontize stavajicich zafizeni, dopravni naklady, pomocny
material, vychozi revize vedeni nizkého napéti a protipoZarn{ utésnéni,

° veskeré montdze dodanych technologii a kabelovych rozvodi, oZiveni a nastaveni technologii,
zprovoznéni kamerového systému na vSech monitorovacich pracovitich, individudlni zkousky
akomplexni zkousky, zagkoleni obsluhy, vychozi revize, dokumentace skuteéného provedenti,
standardni technickd dokumentace kamerového systému véetnd podrobnych schémat zapojeni a
navodui k obsluze a udrzbé v deském jazyce, doklady potfebné k pfevzeti a uZivani dila, doprava, uklid,
ekologické likvidace odpadu a demontovanych &sti stavajictho kamerového systému,

° veskeré v PROJEKTU a v této smlouvé nespecifikované prace, které jsou vsak nezbytné k fadnému
provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkudenostem Zhotovitel mél, nebo mohl védat.
Soucasti dila je také dodéni veSkerych dokladd potfebnych k pievzeti a uZivani dila. Zhotovitel
prohlasuje, Ze dilo bude v dobé pfedani spliovat veSkeré podminky stanovené pravnimi predpisy k
pouZivani dila, a Ze Objednateli nejpozddji pfi pfedani a pfevzeti dila pfeda vegkeré doklady potfebné
k provozovini dila, za coz Objednateli odpovida. Zhotovitel se zavazuje dodat Objednateli uZivatelské
manualy a manudly k obsluze v éeském jazyce, dodaci listy, pracovni listy, zaruéni listy, atesty, revizni
zpravy a jiné dokumenty slouzici k fadnému uZivani dila, a to nejpozdéji pti ptedani a prevzeti dila
mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Soudasti dila je zpracovani dodavatelské (vyrobni) projektové dokumentace technologické ¢asti (dale pro
ucely této smlouvy jen ,DPS”), ktera bude navriena tak, aby spliiovala minimélni technické pozadavky na
systém CCTV uvedené v PROJEKTU, a bude zahrnovat konkrétni prvky systému CCTV, které Zhotovitel
uvedl v NABIDCE. Zhotovitel je povinen zpracovat DPS tak, aby jednotlivé prvky systému CCTV byly
navzajem kompatibilni, zaru¢ovaly PROJEKTEM poZadované funkce v pozadované kvalité a umoziiovaly
bezproblémovy provoz celého systému CCTV. Umisténi kabelovych tras musi byt v DPS planovano a
nasledné realizovano citlivé vzhledem k historické povaze objektil tak, aby nenaruSovalo architektonické
prvky jak na fasadach, tak v interiérovych prostorach objekti. DPS bude zpracovdna minimalné
v podrobnostech, které odpovidaji dokumentaci pro provadéni stavby podle piilohy & 13 kvyhlasce &
405/2017 Sb., o dokumentaci staveb.

V pribéhu zpracovani DPS je Zhotovitel povinen s Objednatelem konzultovat podrobnosti navrhovaného
feSeni systému CCTV. Nejpozdéji 10 dnit pfed stanovenym terminem pro dokondeni a pfedéni DPS je
Zhotovitel povinen pfedloZit Objednateli DPS v podobé vysoké rozpracovanosti k zavéreénému projednani
celého technického feSeni systému CCTV pfed piedanim istopisu DPS. Po predani Cistopisu DPS
Zhotovitelem mé Objednatel 14 kalendafnich dnil na kontrolu pfedané DPS. Zjisti-li vady DPS, vrati DPS
Zhotoviteli k opravé. Pokud Zhotovitelem pfedand DPS nema vady, Objednatel pisemné oznami Zhotoviteli,
Ze DPS schvaluje. Teprve po schvaleni DPS Objednatelem miie Zhotovitel zahajit prace na realizaci dila.

Cistopis DPS pfedd Zhotovitel Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu

dwg.

Zhotovitel je povinen v ramci dila:

o Zhotovitel pfed zahdjenim praci na dile ov&{ a vyty&i polohy stavajicich inZenyrskych siti (trasy
technické infrastruktury), provede zakreslen{ jejich skutecného stavu a provede velkerd nezbytna
opatfeni nutna k tomu, aby nedoglo k porugeni inZenyrskych siti béhem provadéni dila.

o Zhotovitel provede veskeré pfedepsané a sjednané zkousky a vystavi doklady o jejich proveden;

. Zhotovitel provede individualni vyzkoudeni prvkii a zafizeni tvoficich dilo za tlelem prokézani
dosaZeni parametri stanovenych v DPS. Kazdy prvek dila bude individualné vyzkousen po jeho
zabudovani. O provedeni individudlniho vyzkouSeni kazdého prvku bude Zhotovitel vystavovat
Protokoly o individudlni vyzkouseni v feském jazyce, pfeda Objednateli k terminu ptedan{ a pfevzeti
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dila ve 3 tidténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu dwg a na vhodném
datovém nosici.

Zhotovitel pfed zahajenim pfedavéni dila (nebo jeho ¢asti) provede komplexni vyzkoueni systémii a
zafizeni tvoficich dilo (nebo jeho ¢4st) za i¢elem prokazani dosaZeni parametrii stanovenych v DPS,
provede vyhodnoceni vysledkii komplexniho vyzkouSeni a vyhotovi Protokol o vysledcich
komplexniho vyzkousen{ v ¢eském jazyce, ktery pfeda Objednateli k terminu pfedani a prevzeti dila
{nebo jeho asti) ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu dwg a
na vhodném datovém nosiéi. Zastupce Objednatele bude provadét kontrolu provadéni komplexniho
vyzkouseni po celou dobu jeho priib&hu.

Zhotovitel pfed zahdjenim pfedavani dila (nebo jeho &isti) vypracuje manipulaéni a provozni tady pro
bezvadné provozovani dila (nebo jeho ¢asti), navody k obsluze, ndvody na provoz a tdrzbu dila (nebo
jeho ¢asti) a dokumentaci udrzby, vie v deském jazyce, které preda Objednateli k terminu pfedani a
prevzeti dila (nebo jeho &asti) ve 3 tisténych vyhotovenich a vjednom elektronickém vyhotoveni ve
formatu pdf. na vhodném datovém nosici.

Navod na provoz a tidrzbu dila (nebo jeho &sti) bude zahrnovat manipulaéni a provozni tady, navody
k obsluze a dokumentaci tdrZby dila. V ndvodu na provoz a ddrzbu dila budou uvedeny podminky
Zhotovitele, pfi jejichZ dodrZeni bude dilo Objednatelem spravné uZivano.

Zhotovitel bude v priibéhu provadéni dila pfedklddat vzorky vyrobkii urlenych pro osazeni &i
zabudovani do dila Objednateli a projektantovi k odsouhlaseni.

Zhotovitel bude v priibéhu provadéni dila koordinovat veskeré prace a doddvky, které jsou soudasti
dila.

Zhotovitel pfed zahajenim pfedavéni dila (nebo jeho ¢asti) provede zaskoleni obsluh u vech &sti dila,
které budou obsluhovany pracovniky Objednatele (budoucim uZivatelem).

Objednatel na vyzadani Zhotovitele stanovi pisemné jmenovity seznam osob, které maji byt zaskoleny
pro jednotlivé &asti dila. Zhotovitel pfed pfedanim a pfevzetim dila provede zaskoleni téchto osob a to
tak, Ze je podrobné sezndmi s podminkami provozu a udrzby jednotlivych &asti dila a upozorni je na
pfisluSnou ¢ast navodu na provoz a tdrzbu dila. O zaskoleni jednotlivych osob Objednatele vystavi
Zhotovitel Protokoly o zaskoleni osob v deském jazyce, které, které pfedd Objednateli k terminu
pfeddni a pfevzeti dila (nebo jeho &asti) ve 3 tisténych vyhotovenich a vjednom elektronickém
vyhotoveni ve formatu pdf. na vhodném datovém nosidi pfed zahajenim ptedavani dila (nebo jeho
Casti).

Zhotovitel pfed zahdjenim pfedavani dila (nebo jeho &isti) provede celkovy uklid prostor, v nich bylo
dilo realizovano.

Celkovy 1klid zahrnuje kompletni a tiplné vy¢isténi prostor, a to v takovém rozsahu, ktery umozni
okamzité uZivani bez provadéni jakéhokoliv dalsiho tiklidu ze strany Objednatele. Soudasti tiklidu je i
uklid okolnich ploch a jejich uvedeni do piivodniho stavu.

1.1.5. ROZPOCET je nedilnou souddsti této smlouvy jako jeji pfiloha ¢. L. Ostatni dokumenty, jimiZ je vymezen
pfedmét dila, se ke smlouvé fyzicky nepfikladaji.

1.1.6. Objednatel se zavazuje k pfevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé
uvedenych.

ZMENY DiLA

1.21. Smluvni strany se mohou dohodnout jen na takovych zménéch dila, které nejsou podstatnou zménou
zévazku ze smlouvy na vefejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zikona & 134/2016 Sb.

1.2.2. Zménou dila je:

a) pokud Objednatel poZzaduje prace, které nejsou obsazeny v pfedmétu dila,

b) pokud Objednatel poZzaduje vypustit nékteré prace, které jsou predmétem dila,

) pokud smluvni strany zjisti pfi realizaci dila skute¢nosti, které nebyly v dobé uzavteni smlouvy znimy,
Zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl pfedvidat,

d) pokud se pii realizaci dila zjisti skute¢nosti odlisné od PROJEKTU nebo DPS.

Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat nékterému z ustanoveni § 222 odst. 4-7 zdkona & 134/2016 Sb.
PoZadavek na zménu dila miZe byt uplatnén Objednatelem v ptipadé, Ze zménu dila povaZuje za nutnou,
&i Gcelnou, nebo Zhotovitelem, v ptipadé, Ze Zhotovitel pfi své odborné ¢innosti pfi realizaci dila zjisti, Ze
provedeni zmény dila je nezbytné k fddnému provedeni & dokonéeni dila z diivodit technickych nebo
legislativnich. Dohodnuté zmény dila musi byt tadné zdokladovény a odiivodnény ve zménovém listu
podle pfilohy & IIL této smlouvy, ktery musi obsahovat cenové tidaje a naroky na zménu doby plnéni dila
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1.3.

1.4.

1.5.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

a jeho pfilohu musi byt ROZPOCET zmény. Pii ocendni zmén bude Zhotovitel postupovat podle ¢l. IV.
odst. 4.6. této smlouvy.

Z3dné zmény dila nebudou zapocaty ani provadény bez pfedchoziho pisemného pokynu Objednatele,
opravnéného jednat ve vécech smluvnich a zadny narok ani poZadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-li sou¢asné tato zména
smlouvy sjedndna v souladu s touto smlouvou, tj. pisemnym dodatkem k této smlouvé.

Evidence zmén bude provadéna formou zménovych listlt v souladu s dohodou o jednotném postupu pfi
odsouhlasovani zmén, ktera tvoii nedilnou soudast této smlouvy jako jeji pfiloha é. III. Zménové listy na
Objednatelem schvalené zmény budou vZdy ptilohou uzavfeného dodatku k této smlouvé.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi feSeni zmén budou postupovat bez zbyte¢ného odkladu v souladu
s touto smlouvou a s pravnimi predpisy upravujicimi zadévani vetejnych zakdzek (pfedevdim zakon ¢&.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni).

FUNKCNI ZKOUSKY

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

Provedenim funkénich zkoudek se rozumi vyzkouseni provozuschopnosti dila po dokonéeni véech soudésti
dila. Zhotovitel provede v ramci funkénich zkouSek komplexni vyzkouSeni vdech systémii a zafizeni
tvoficich pfedmét dila.
Zhotovitel pfipravi dilo k provedeni funkénich zkousek pfed terminem predéni a prevzeti dila v terminu
podle ¢l II. odst. 2.34., 3.4.8,, 2.3.12. a 2.3.16. této smlouvy. Pfed zahajenim funkénich zkousek provede
Zhotovitel vystupni kontrolu dila a ptedd Zhotovitel Objednateli a TDS pisemné podminky, za kterych se
budou funkéni zkousky provadét. O zahdjeni a ukondeni funkénich zkousek bude mezi smluvnimi stranami
sepsan protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnoceni provedenych funkénich zkousek, které
vypracuje Zhotovitel. Funkéni zkousky budou ukonéeny do terminu podle €l. II. odst. 2.3.5.,2.3.9,, 2.3.13. a
2.3.17. této smlouvy.
Vystupni kontrolou dila se rozumi zhodnoceni stavu dokongeného dila Zhotovitelem. Vystupni kontrola
bude obsahovat minimélné tyto naleZitosti, které pfipravi Zhotovitel a pfed4 je Objednateli:

e  Soupis vad a nedodélkd.

*  Soupis viech dokladti o dile, které maji byt soucasti dila a fyzické doloZeni téchto dokladd, které

odpovédny zéstupce Zhotovitele ovéfil a potvrdil jejich spravnost.
V ramci funkénich zkouek musi Zhotovitel provést regulaci systémii pro potfeby provozu a provedenim
funkénich zkousek musi prokazat provozuschopnost dila a spravnou funkci vech prvkil a systémt, které
jsou soucasti dila. Vady dila, které budou zji$tény pfi provadéni funkénich zkousek je Zhotovitel povinen
odstranit:
1.3.4.1.  Vady branici uzivéani dila - do terminu pfedéni a pfevzeti pFisluiné etapy dila podle &l II. odst.
235.,2.3.9.,23.13. a2.3.17. této smlouvy.

13.4.2. Vady nebrénici uzivani dila - do terminu pro odstranéni vad a nedodélkii sjednaném v &L. IL odst.
2.3.6.,23.10, 2.3.14. a 2.3.18. této smlouvy.

NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DiLA

14.1. Zhotovitel vypracuje a pfeda Objednateli k terminu pfedani a ptevzeti dila Navod na provoz a tidrzbu dila.
V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsany pro jednotlivé soucasti dila podminky, které
musi Objednatel dodrzet a Cinnosti a servisni tkony, které musi Objednatel pravideln& v prib&hu
provozovani dila provadét tak, aby platila zéruka za dilo poskytovana Zhotovitelem podle této smlouvy.

1.4.2. Soudasti Navodu na provoz a drzbu dila bude zejména:

14.21.  Dokumentace idrzby, kterd bude obsahovat
> seznam nutnych a povinnych servisnich tikontt pro jednotlivé soudasti dila v¢. lhat
jejich provadéni;
> pfedepsané revize pro jednotlivé soucasti dila v¢. Ihitt jejich obnovy;
) plan preventivnich prohlidek jednotlivych soucasti dila.
1.4.2.2. Manipula¢ni a provozni fady.
1.4.2.3. Navody k obsluze v3ech zatizeni dodanych v ramci dila.
ZVLASTNI PODMINKY
15.1 Zhotovitel si je védom skute¢nosti, Ze podle § 2 pism. e) zdkona ¢ 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve

veiejné spravé, v platném znéni, je osobou povinnou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel
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1.6.

1.7.

1.5.2.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

se zavazuje, Ze poskytne potfebné spoluplisobeni pfi vykonu finanéni kontroly a umoZni pt¥istup
k potfebnym dokladm v¢. smluv a souvisejicich dokumentt, které podléhaji ochrané podle zvlastnich
pravnich pfedpisit (napf. obchodni tajemstvi, utajované skuteénosti) za pfedpokladu, Ze budou splnény
poZadavky kladené pravnimi pfedpisy (napf. zdkon ¢&. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu
realizace dila a ddle minimélné do uplynuti zaruéni doby sjednané touto smlouvou. Stejné podminky
spolupiisobeni pfi vykonu finan¢ni kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svych poddodavatelfi.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smlouvy nebo jejich ¢asti podle zdkona & 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisii. Zhotovitel si je védom skute¢nosti, Ze
Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakézek,
ve znéni pozdéjsich pfedpisil, zvefejnit na svém profilu zadavatele tiplné znéni této smlouvy v&. viech
ptiloh a dodatkti a vysi skuteéné uhrazené ceny po ukonéeni platnosti této smlouvy. Obdobna povinnost
zvefejnéni smlouvy vyplyva objednateli ze zdkona & 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel je sezndmen
se skuteCnosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle citovanych zakonQi nepovaZuje za poruseni
obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto vyslovuje svij souhlas.

Pti jakékoliv zméné osob Zhotovitele v priibéhu provadéni dila je Zhotovitel povinen pfedlozit Objednateli
kvalifika¢ni doklady téchto osob, z nichZ bude patrné, Ze nové navrhované osoby spliiuji kvalifikaci stejné
jako pitvodni osoby, jejichz prosttednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy tfeti osob& bez pisemného
souhlasu  Objednatele. Zhotovitel neni oprdvnén zapolist jakékoliv své pohledavky za
Objednatelem z titulu této smlouvy vici jakymkoliv pohleddvkdm Zhotovitele za Objednatelem,

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani této smlouvy zajistit dodrzovani veskerych pravnich predpisii
pracovnépravnich, tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, a to viéi
vSem osobdm, které se na plnén{ této smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda se jedna o osoby Zhotovitele
nebo jeho poddodavatelii). Zhotovitel se déle zavazuje zajistit, Ze vSechny osoby, které se na plnéni této
smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda se jedna o osoby Zhotovitele nebo jeho poddodavatelfl) jsou vedeny
v piisludnych registrech (nap¥. registr pojisténcit SSZ a maji p¥islusnd povoleni k pobytu v CR).

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvéni této smlouvy zajistit dodrZovani veskerych pravnich ptedpisii
zoblasti prdva ochrany Zivotniho prostiedi, jez naplfiuje cile environmentalni politiky souvisejici se
zménou klimatu, vyuZivanim zdrojl a udrZitelnou spotiebou a vyrobou, pfedevsim zdkona &. 114/1992 Sb.,
o ochrang pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich pfedpisii a zakona ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prosttedi, ve
znéni pozdéjsich ptedpisii. P¥i nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se ¥{dit zakonem & 541/2020 Sb. a
zajistit fadné ekologické tfidéni odpadu.

PODDODAVATELE ZHOTOVITELE

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeéi s vyuzitim
vlastnich kapacit a tfetich osob, neni v8ak opravnén zadat provedeni dila takovymto tfetim osobam jako
celek. Tyto tieti osoby (dale jen ,poddodavatelé”) se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu
uréeném smlouvou uzavienou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel odpovidd v plném
rozsahu za veskeré ¢asti dila provedené poddodavateli.

Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch poddodavateldl, jejichz prostfednictvim v NABIDCE
prokazoval kvalifikaci. V pfipadé, Ze to neni moZné, je povinen Objednateli pfedloZit ndvrh na zménu
poddodavatelfi, knimZ musi doloZit kvalifikatni doklady, z nichz bude patrné, Ze nové navrhovani
poddodavatelé spliiuji kvalifikaci stejné jako ptivodni poddodavatelé, jejichz prostfednictvim Zhotovitel
prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podminky vi¢i svym poddodavateliim spocivajici ve férovych
podminkach platebniho systému a v zajisténi diistojnych pracovnich podminek. Zhotovitel se zavazuje po
dobu trvéni této smlouvy dodriovat vii¢i svym poddodavateliim srovnatelné smluvni podminky, jaké ma
sam sjednany s Objednatelem, zejména v oblasti rozdéleni rizika, platebnich podminek a smluvnich pokut,
a to s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnéni poddodavatele.

VYHRAZENE ZMENY ZAVAZKU VE VZTAHU K PREDMETU DiLA

Objednatel jako zadavatel si v ZADAVACI DOKUMENTACI vyhradil nasledujici zmény zavazku ze smlouvy podle
§ 100 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., které mohou smluvni strany provést, aniz by vznikla nutnost provedeni nového
zadavaciho fizeni nebo povinnost postupu podle ustanoveni § 222 zakona ¢, 134/2016 Sb.

ZMENY PREDMETU PLNENI se mohou tykat druhu dodavek prvkit CCTV, pokud zmény spocivaji v dodani
~technicky vy83iho” typu prvku oproti prvku, ktery byl pfedpokladan v PROJEKTU nebo DPS.

Zamény prvki za prvky technicky vy3si Grovné lze provést za spinéni nasledujicich podminek:
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2.1.

2.2,

2.3.

a)  prvek pfedpokladany v PROJEKTU nebo DPS se jiz nevyrabi nebo je technicky zastaraly, pfipadné je mozné
dodat prvek, ktery zlepsi parametry dila;

b) Objednatel jako zadavatel nemohl technicky vy$si prvek zahrnout do vefejné zakazky, nebot k ucelu, k nému?
ma dany prvek slouzit, plné vyhovoval prvek pfedpokladany v PROJEKTU, nebo technicky vyssi prvek nebyl
v dobé zpracovani PROJEKTU nebo DPS na trhu dostupny;

¢) zména prvku neméni celkovou povahu vefejné zakazky;

d)  cena technicky vyssiho prvku bude

. bud' shodna s cenou prvku, ktery ptedpokladal PROJEKT, a kterd je uvedena v ROZPOCTU,

. nebo se zvysi max. o 2 %, oproti cené sjednané vROZI’O(YZTU, pokud na trhu neni mozZné technicky
vys8i prvek pofidit za cenu sjednanou v ROZPOCTU;
€) technicky vy$si prvek musi mit minimélné shodné nebo prokazatelné lepsi technické parametry ne prvek

pfedpokladany v PROJEKTU nebo DPS;
f) zména prvku musi byt vidy projednina sObjednalelem a Objednatelem musi byt schvélena; Zhotovitel
nemiize vymahat na Objednateli zménu prvku, pokud s jeho vyménou Objednatel nevyslovi souhlas.

Clanek II. Doba plnéni
DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY

2.1.1. Smlouva se uzavira na dobu uréitou, a to na dobu od zahajeni provadéni dila do doby ukonceni zaru¢ni
doby za dilo.

2.1.2 Smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran.

ETAPIZACE DiLA

Dilo je rozdéleno na etapy realizace takto:

0. etapa: Za 0. etapu dila se povazuje zpracovani DPS podle odst. 1.1.3 této smlouvy.

1. etapa: V rdmci 1. etapy dila, jejiz realizace bude probihat v priibéhu roku 2022, budou provedeny prace spojené
s realizaci CCTV v objektu Malostranské nam. 7 a graficka nadstavba.

2. etapa: Vramci 2. etapy dila, jejiz realizace bude probihat v priibéhu roku 2022 - zadalek roku 2023, budou
provedeny prace spojené s realizaci CCTV v objektu Snémovni 1

3. etapa: V rdmci 3. etapy dila, jejiz realizace bude probihat v pritbéhu roku 2023, budou provedeny prace spojené
s realizacf CCTV v objektu a Snémovni 4 a bude realizovano téz dohledové centrum, éteni RZ.

4. etapa: V ramci 4. etapy dila, jejiZ realizace bude probihat v pritbéhu roku 2023, budou provedeny prace spojené
s realizaci CCTV v objektu a Snémovni 3.

DOHODNUTA DOBA PLNENT{

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo podle ¢l. I odst. 1.1. této smlouvy ve lhiitdch a terminech déle v tomto odstavci
smlouvy sjednanych, které jsou sou¢asné uzlovymi body pro zpracovani harmonogramu:

2.3.1. zahdjeni provadéni 0. etapy dila nejpozdéji do 5 kalendatnich dni od Géinnosti této smlouvy,

2.3.2. dokonceni, pfedani a pfevzeti 0. etapy dila do 50 kalendafnich dnii od terminu podle odst. 2.3.1. této
smlouvy, pficemz Objednatel ma na kontrolu a schvéleni DPS 14 kalendainich dnd.

2.3.3. zahdjeni provadéni 1. etapy dila nejpozdéji do 5 kalendéfnich dnii po terminu schvéleni DPS Objednatelem
podle odst. 2.3.2. této smlouvy,

2.34. provedeni vystupni kontroly 1. etapy dila Zhotovitelem a pfipraveni 1. etapy dila k provedeni funkénich
zkousek nejpozdéji 21 kalendatnich dnti pfed terminem podle &l. II. odst. 2.3.5. této smlouvy,

2.3.5. fadné ukondeni a pfedani 1. etapy dila bez vad a nedodélk{ branicich v uZivani v¢&. dokondeni funkénich
zkousdek, nejpozdéji do 205 kalendatnich dnit od terminu podle ¢l. II. odst. 2.3.3. této smlouvy,

2.3.6. odstranéni veSkerych vad a nedodélki 1. etapy dila, nejpozdéji do 15 kalendanich dnil od terminu podle
¢l. I. odst. 2.3.6. této smlouvy,

2.3.7. zahdjeni provadéni 2. etapy dila nejpozdéji do 5 kalendatnich dnit po terminu podle odst. 2.3.5. této
smlouvy, pokud se smluvni strany pisemng nedohodnou na jiném konkrétnim terminu zahajeni realizace 2.
etapy dila,

2.3.8. provedeni vystupni kontroly 2. etapy dila Zhotovitelem a ptipraveni 2. etapy dila k proveden{ funkénich
zkousek nejpozdéji 21 kalendéfnich dnit pfed terminem podle &l. II. odst. 2.3.9. této smlouvy,

2.3.9. fadné ukonceni a pfedani 2. etapy dila bez vad a nedodélkéi branicich v uZivani v&. dokonéeni funkénich
zkousek, nejpozdéji do 147 kalendé#nich dmit od terminu podle &l. II. odst. 2.3.7. této smlouvy,

2310.  odstranéni veskerych vad a nedodélkt: 2. etapy dila, nejpozddji do 15 kalendainich dnii od terminu podle
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¢l IL odst. 2.3.9. této smlouvy.

2311.  zahdjeni provadéni 3. etapy dila nejpozdéji do 5 kalendainich dnii po terminu podle odst. 2.3.9. této
smlouvy, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou na jiném konkrétnim terminu zah4jeni realizace 3.
etapy dila,

2312,  proveden{ vystupni kontroly 3. etapy dila Zhotovitelem a pfipraveni 3. etapy dila k proveden{ funkénich
zkousek nejpozdéji 21 kalendafnich dnt pfed terminem podle ¢l. II. odst. 2.3.13. této smlouvy,

2.3.13.  fadné ukonceni a pfedani 3. etapy dila bez vad a nedodélkli branicich v uZivani v&. dokon&eni funkénich
zkousek, nejpozdéji do 120 kalendainich dnii od terminu podle ¢l II. odst. 2.3.11. této smlouvy,

23.14.  odstranéni veSkerych vad a nedodélkit 3. etapy dila, nejpozdéji do 15 kalendafnich dné od terminu podle
¢l II. odst. 2.3.13. této smlouvy.

23.15.  zahdjeni provadéni 4. etapy dila nejpozdéji do 5 kalendafnich dnii po terminu podle odst. 2.3.13. této
smlouvy, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou na jiném konkrétnim terminu zah4jeni realizace 4.
etapy dila,

2.3.16.  provedeni vystupni kontroly 4. etapy dila Zhotovitelem a pfipraveni 4. etapy dila k provedeni funkénich
zkouSek nejpozdédji 21 kalendafnich dni1 pfed terminem podle ¢l. IL. odst. 2.3.15. této smlouvy,

2.3.17.  tadné ukonceni a pfedani 4. etapy dila bez vad a nedodélkti branicich v uzivani vé. dokondeni funkénich
zkousek, nejpozdéji do 89 kalenda#nich dnil od terminu podle €. IL odst. 2.3.13. této smlouvy,

2.3.18.  odstranéni veSkerych vad a nedodélkii 4. etapy dila, nejpozdéji do 15 kalenda¥nich dnit od terminu podle
¢l I odst. 2.3.15. této smlouvy.

24, HARMONOGRAM PLNENI

24.1. Podrobny harmonogram plnéni dila s uvedenim terminii plnéni uzlovych bodti dle odstavct 2.3.1. - 2.3.17.
této smlouvy je uveden v piiloze & IL této smlouvy. Harmonogram musi zohledfiovat podminky
provadeéni dila stanovené Objednatelem:

1) maximalni objem zejména stavebnich praci a praci, které vyZaduji odstdvku stavajiciho kamerového
systému, je nuiné realizovat v dobé letnich préazdnin, kdy je provoz v budovéch Objednatele omezen;

2) podohodé s Objednatelem je mozné prace provadét také ve dnech pracovniho volna a v noci;

3)  préce nelze provadét v dobé, kdy se budou konat schiize Poslanecké snémovny, pfi¢emz dobu konéani
schiiz{ upfesni Objednatel Zhotoviteli v pfedstihu (cca 3 tydny ptedem);

4)  pfi provadéni praci je nutné zajistit koordinaci s realizaci souvisejicich investi¢nich akci (oprava fasad,
rekonstrukce recepce Snémovni 4); podklady k souvisejicim investiénim pracim pieda Objednatel
Zhotoviteli v dostate¢ném predstihu.

24.2. Zhotovitel je povinen v pribéhu provddéni dila harmonogram aktualizovat na zdkladé podminek
Objednatele, které budou ovliviiovat priibéh realizace dila.

2.4.3. Dospéje-li v priib&hu provadéni dila Objednatel nebo TDS k zavéru, Ze skutedny postup praci a dodavek
neodpovidé schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby ptedlozil zménény harmonogram praci a
dodavek zajistujici splnéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlend
vyhovét. Zhotovitel v8ak ani v takovych pfipadech neni oprévnén ménit termin ukondeni a pfedani dila
(odst. 2.3.2,2.35,,2.3.9,,2.3.13, 2.3.17.), ktery je pro néj zavazny.

244, Smluvni strany dohodnou p¥iméfené prodlouZeni Ihiity plnéni sjednané touto smlouvou, nebude-li mozné
préce zahdjit nebo v nich pokrafovat z dtivodii lezicich na strang Objednatele nebo z dtivodit vy3$i moci.

2.4.5. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pfedanim Objednateli bez vad a
nedodélki. Je-li dilo pfedavano Objednateli po ¢astech (etapach), je dilo dokonéeno predanim posledni
etapy dila bez vad a nedodélkii. Splnénim povinnosti provést dilo nejsou dotéeny povinnosti Zhotovitele
z poskytnuté zaruéni doby sjednané touto smlouvou.

Clanek III. Misto plnéni

Mistem plnéni dila jsou objekty Objednatele na adresach:
. Snémovni 1, Praha 1 — Mala Strana
. Snémovni 3, Praha 1 — Mala Strana
° Snémovni 4, Praha 1 — Mala Strana
° Malostranské namésti 7, Praha 1 — Mala Strana

Clanek IV. Cena

4.1. Cena dila sjednana v této smlouvé odpovida nabidkové cend, ktera byla pfedloZena Zhotovitelem v NABIDCE, a
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4.2,

4.3.

44.

4.5.

4.6.

5.1.
5.2.

5.3.

kterd odpovida nabidkové ceng, kterd byla hodnocena v rdmci kritéria ekonomické vyhodnosti v zadavacim fizeni,
vnémZ se stal Zhotovitel vybranym dodavatelem. Pokud v priibéhu realizace dila smluvni strany zjist, e pfi
sestaveni ROZPOCTU, kterym je vy¥e ceny dila doloZena, se Zhotovitel dopustil chyb ve vypoctech (u nasobki &
souctil & nezapodtenim polozek do souétil), a tyto chyby, pokud by k nim nedoglo, by mély za nasledek zvygeni ceny
dila, neni mozné takové chyby dodateéné opravit a vy$i ceny upravit (zvysit). V takovém p¥ipadé budou smluvni
strany postupovat tak, Ze v priibéhu provadéni dila bude Zhotovitel fakturovat polozky ROZPOCTU tak, jak jsou
uvedeny v piiloze & I. této smlouvy a chyby v ROZPOCTU napravi uvedenim slevy ve faktufe. Souhrn
fakturovanych Castek za celé dilo musi odpovidat sjednané cené dila podle této smlouvy.

Celkova cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v &l L odst. 1.1. této smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran jako cena nejvyse pfipustna takto:

Cena bez DPH: 12.488.620,50 K¢

DPH sazba 21 %:  2.622.610,31 K¢

Cena v¢. DPH: 15.111.230,81 K¢

Celkova cena dila v K¢ bez DPH podle odst. 4.2. je rozdélena na jednotlivé etapy dila takto:
Cena 0. etapy dila bez DPH:  126.750,00 K¢

Cena 1. etapy dila bez DPH: 6.878.556,99 K¢

Cena 2, etapy dila bez DPH: 2.273.412,99 K¢

Cena 3. etapy dila bez DPH: 2.862.074,65 K¢

Cena 4. etapy dila bez DPH:  347.825,91 K¢

Cena dila v K¢ bez DPH uvedena v L. IV. odst. 4.2. a 4.3. této smlouvy se sjedndvd jako cena pevn4 a nepfekrocitelna,
platnd po celou dobu provadéni dila aZ do jeho dokonceni a pfedani, zahrnujici vegkeré ndklady Zhotovitele na
realizaci dila a splnéni veskerych povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy véetné dopadii zmén cenové tirovné a
kurzovych rozdiliy, az do skuteéného data pfedani dila. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje veskeré préace,
sluzby a doddvky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veSkeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim provedenim a
dokoncenim dila a zahrnuje téZ veskeré souvisejici naklady, které nejsou pfimo uvedeny v pfedmétu dila, jako jsouw:
naklady na koordinaci, dopravu, montéz, pfedani, zprovoznéni, zatizeni stavenisté, provozni naklady Zhotovitele,
ndklady na zpracovani projektové dokumentace sjednané touto smlouvou, naklady na autorska prava, pojisténi,
dang, cla, bankovni zaruky a jakékoliv dal3i vydaje spojené s realizaci dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila miiZe byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

4.5.1. pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba DPH bude

uctovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskuteénéného zdanitelného plnéni.

4.5.2, Za podminek touto smlouvou sjednanych.

SCHVALENI A OCENEN{ ZMEN DiLA

4.6.1. Nastane-li zména pfedmétu dila podle ustanoveni ¢l. I. odst. 1.2. této smlouvy, budou prace spojené
s takovou zménou sjednédny podle ptilohy & IIL této smlouvy za podminek touto smlouvou stanovenych.

4,6.2. Kalkulace ceny zmény bude provedena podle polozek, které jsou obsazeny v ROZPOCTU pfilohy & 1. této
smlouvy. V piipadé, e v ROZPOCTU takové poloiky obsazeny nejsou, budou pro ocenéni pouzity
poloZky z cenikil stavebnich praci RTS v aktualni cenové tirovni ke dni pfedani NABIDKY, pokud ceniky
RTS takové polozky neobsahuji, bude provedeno ocenéni individualni kalkulaci a pfedloZenim n&kolika
cenovych nabidek podle situace na trhu.

4.6.3. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vSech pfipadech shora uvedenych budou jednat bez zbyteéného
odkladu.
4.6.4. Préce, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny, ackoliv jsou soudasti sjednaného predmétu

plnéni, budou z celkové ceny dila odedteny, pfifemZ se pfi jejich ocenéni bude postupovat v souladu s odst.
4.6.2. této smlouvy.

Clanek V. Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zalohy na provadéni dila.

Cenu za 0. etapu dila podle ¢l. IV. odst. 4.3. této smlouvy je Zhotovitel opravnén fakturovat po pfedani DPS k terminu
podle ¢l. II. odst. 2.3.2. této smlouvy a po schvaleni DPS Objednatelem podle ¢l. I. odst. 1.1.3. této smlouvy. Cenu za 0.
etapu dila uhradi Objednatel na zakladé faktury vystavené Zhotovitelem ve splatnosti podle odst. 5.7. této smlouvy.

Cenu za 1. az 4. etapu dila podle ¢l. IV. odst. 4.3. této smlouvy bude Objednatel hradit Zhotoviteli jednordzové po
dokonceni piisluiné etapy, tj. k terminu podle ¢l II. odst. 2.3.5. této smlouvy (v pfipadé 1. etapy), k terminu podle ¢l.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.6.

IL odst. 2.3.9. této smlouvy (v pfipadé 2. etapy), k terminu podle II. odst. 2.3.13. této smlouvy (v pfipadé 3. etapy) a

k terminu podle II. odst. 2.3.17. této smlouvy (v ptipadé 4. etapy). Faktura Zhotovitele musi byt doloZena soupisem

skute¢né provedenych praci a dodavek v ramci pfisluiné etapy. Vy$e fakturované &astky bude sniZena o pozastavku

podle ¢l. V. odst. 5.6. této smlouvy.

5.3.1. Podkladem k vystaveni faktury — dafiového dokladu jsou soupisy skute¢né provedenych praci a dodavek
v piisludné etapé dila vystavené Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen pfedat soupis
skuteéné provedenych praci a dodévek TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 5. dne po dokonéeni pfisludné
etapy. TDS pfipoji své stanovisko k soupisu provedenych praci a doddvek a vrati jej zpst Zhotoviteli
nejpozdéji do 3 pracovnich dnii od jejich obdrZeni.

5.3.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skutetné provedenych praci a doddvek vychazi z ROZPOCTU. Soupis skute¢né provedenych praci
bude obsahovat:

> pocet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);

> pocet mérnych jednotek provedenych od zahéjeni praci do ukonéeni p¥islusné etapy.

Soupis skuteéné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pfedklédat TDS ke kontrole pfed vystavenim
faktury, bude piedlozen TDS v ti§téné podobé a soucasné v datové podobé. Céstky v soupisu provedenych
praci budou uvedeny na 2 desetinna mista a ¢iselné musi s pfesnosti na 2 desetinnd mista korespondovat
s ROZPOCTEM, ktery je p¥ilohou &. I této smlouvy.

533. SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL

Soucasti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjisfovaci protokol, ve kterém budou uvedeny tyto

udaje:
> celkova cena dila v K¢ bez DPH;
> do daného faktura¢niho obdobi fakturovana cena dila v Ké bez DPH;
> v daném fakturaénim obdobi fakturovana cena dila v Ké bez DPH;
» zbyvaijici (dosud nefakturovana) cena dila v K& bez DPH.
5.3.4. Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici pfeda Zhotovitel TDS vzdy

ve tfech vyhotovenich, kterd budou slouZit vyhradné pro potfeby Objednatele.

Kazda faktura Zhotovitele musi spliiovat ndleZitosti dafiového dokladu podle v rozhodné dobé Géinnych pravnich
pfedpisti a dale musi obsahovat:

> cislo smlouvy;

» ¢islo faktury;

> den uskutecnéni zdanitelného plnéni;
> den splatnosti faktury;

> oznaceni dila.

Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:

» souhrnny zjistovaci protokol;
> objektovy zjistovaci protokol;
> soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo netiplné uidaje a nélezitosti uvedené v odstavcich 5.3. a 5.4. této smlouvy, je
Objednatel opravnén ji do data splatnosti vrétit Zhotoviteli. Po opravé faktury piedlozi Zhotovitel Objednateli novou
fakturu se splatnosti uvedenou v odst. 5.7. této smlouvy. RovnéZ tak, zjisti-li Objednatel pfed thradou faktury u
provedenych praci vady, je oprdvnén Zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku
odpovédnosti Zhotovitele za vadu pfedloZi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odst. 5.7.
této smlouvy.

Objednatel je opravnén odmitnout thradu faktury v pfipadé, Ze Zhotovitel pferusi v rozporu s touto smlouvou prace,
prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti harmonogramu,
a to az do doby, nez prekazka k tthradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou soucasné datiovym dokladem, je do 30 kalenddinich dnii ode dne jejich dorudeni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskuteindného zdanitelného plnéni je
posledni kalendafni den v mésici, za ktery je faktura — dafiovy doklad vystavena.

POZASTAVKA
5.6.1. Pozastavka (zadrzné) éini 10 % z ceny dila 1. aZ 4. etapy. Pozastavka se uplatni samostamé na kazdou (1. a2
4.) etapu dila.
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5.6.2. Zhotovitel je oprdvnén fakturovat cenu za 1. aZ 4. etapu dila do vyge 90 % ceny sjednané smluvnimi
stranami pro pfisludnou etapu dila v podle ¢l. IV. odst. 4.3. této smlouvy. Zbyvajicich 10 % z ceny sjednané
smluvnimi stranami za pfislusnou etapu dila v ¢l IV. odst. 4.3. této smlouvy slouzi jako pozastavka pro
pfisludnou etapu dila (lj. pro kazdou etapu 1 a2 4 samostaing).

5.6.2. Posledni fakturu ke kazdé etapé samostatné (tj. fakturu ve vysi 10% ceny z ceny za pfislusnou etapu)
vystavi Zhotovitel po odstranéni veskerych vad a nedodélki. Faktura, kterou bude t¢tovana pozastavka
musi byt doloZena potvrzenim TDS o odstranéni veSkerych vad a nedod8lki v p¥isluiné etapé.

5.7. SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1. Zhotovitel pfedlozi TDS soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat v daném fakturaénim obdobi.
Zhotovitel je opravnén fakturovat pouze provedené prace a zabudované dodavky. TDS provede kontrolu
soupisu provedenych praci a doddvek a sdéli Zhotoviteli své stanovisko k u¢tovanym polozkam. Pokud
TDS zjisti, Ze Gctované polozky nejsou v souladu se skutednost na provadéném dile a s touto smlouvou,
vrati soupis pract a dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci a dodavek ptedlozi Zhotovitel
opét TDS. Sviij souhlas se soupisem praci a dodévek vyjadi{ TDS svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu - dafiovy doklad za dané fakturaéni obdobi, jehoZ p¥ilohou bude soupis praci a
dodavek potvrzeny TDS a dorué{ ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude obsahovat soupis
praci a dodévek potvrzeny TDS, neni uplny a Objednatel ho nemiiZe proplatit.

5.7.3. Schvalovani pozastavky:

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, provedené podle ¢l. I. odst. 1.3.3. této smlouvy, bude
pfipojen, bude-li to tfeba, seznam vad a nedodélkii vyhotovenych Zhotovitelem jako souast Zhotovitelovy
vystupni kontroly. V ném budou pfesné uréeny a popsany veskeré prvky nebo &sti ptisluiné etapy dila,
které jsou vadné nebo nedostateéné, neodpovidaji této smlouvé a budou muset byt opraveny ¢ nahrazeny
pfed tplnym dokoncenim a pfedanim pfislusné etapy dila, a to v ¢ase pro TDS v zastoupeni Objednatele
ptijatelném. TDS stanovi datum pro uvolnéni pozastavky teprve po ukonéeni prohlidky odstranénych vad
a nedodélk a poté, co od Zhotovitele obdrzi veskeré pozadované doklady. Posledni platba miZe byt
schvélena k tthradé po tipIném dokongenti p¥isluiné etapy dila Zhotovitelem.

Clanek VI. Staveniste

6.1. PREDANI A PREVZET{ STAVENISTE

6.1.1. Staveni$tém se rozumi prostor pro realizaci dila uréeny PROJEKTEM. Objednatel pfedd Zhotoviteli
staveni3té pro realizaci pfisluné etapy dila v terminu podle ¢l II. odst. 2.3.3,, 2.3.7., 2.3.11. a 2.3.15. této
smlouvy. O pfedéni stavenisté bude pofizen protokol o pfedani a pievzeti staveniité podepsany
opravnénymi zdstupci obou stran. Soucasti protokolu bude soupis oprdvnénych osob Objednatele a
Zhotovitele k pfedani a pfevzeti stavenisté a soupis organizacnich pozadavkii Objednatele. Zatizeni
stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou Objednatelem a
s pozadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni staveni§té¢ podminky pro vykon
autorského dozoru projektanta, TDS a koordinatora BOZP v pfiméfeném rozsahu.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeti viech Skod na provadéném dile az do doby jeho
pfedani Objednateli. Zhotovitel je povinen staveni$té zabezpecit proti vstupu neopravnénych osob a zajistit
ostrahu stavenisté.

6.2. UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté i dilo v &istoté a pofadku, bez hromadén{ odpadii a zbytkii materidlu. Po
celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét Fadny tklid staveni$té, odstratiovat véechny prebytetné
piekazky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby neptekazely, pti
provédéni praci a dodévek a odstrafiovat pravidelné ze stavenisté veskeré odpadky a do¢asné konstrukce, kterych p#i
provadéni dila neni nezbytné tfeba.

6.3. VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni predani dila stavenisté zcela vyklidit, jinak je Objednatel opravnén prevzeti
dila odmitnout. P¥i vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen uvést okolni plochy do stavu, vjakém byly pred
zahajenim realizace dila.

6.4. OPATRENI K ZAMEZEN{ POSKOZENT OKOLNiCH PLOCH

6.4.1. V8echny tkony nutné k provadéni a dokonceni praci a doddvek na zhotoveni dila a odstranéni vad a
nedodélkit musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily provoz v okoli dila, Zivotni
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7.1

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

podminky osob uzivajicich budovy a prostory a jejich bezpecnost, to vée na stavenisti a v okoli mista
pfedmétu plnéni dila.

6.4.2. Zhotovitel je povinen uzit veskeré dostupné prostfedky, aby prededel zneci§ténim a pogkozenim prostor
budovy Objednatele. Zhotovitel je odpovédny za provedeni veSkerych tprav, které musi byt v souvislosti s
provadénim dila provedeny kzamezeni znedisténi a pokozeni prostor a ploch mimo staveni§té a
k zamezeni vstupu nepovolanych osob na staveni$té. Zhotovitel je povinen provést upravy ktomu
potiebné na vlastni ndklad a je povinen odkodnit Objednatele za vSechny néroky z titulu $kod na
prostorach mimo stavenisté.

Clanek VII. Stavebni denik a kontrolni dny

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prace na dile, stavebni denik, a to az do dne odstranéni
veSkerych vad a nedodélkil. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.

Zapisy do stavebniho deniku provadi vedouci zakazky vZdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo vedouciho zakazky muzZe do stavebniho deniku provadét potiebné
zaznamy pouze Objednatel a TDS p¥ipadné jimi pisemné povéfeny zastupce, zpracovatel PROJEKTU (autorsky
dozor) nebo opravnéné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila umoznit vykon TDS, autorského dozoru a koordinatora BOZP a predkladat
jim stavebni denik k provadéni zapist.

Zhotovitel je povinen organizovat a zli¢astiiovat se nejméné jednou za 2 kalendain{ tydny pravidelnych kontrolnich
dni1 za ucelem kontroly provadéni dila. Kontrolni dny probihaji za tdasti TDS, Objednatele a autorského dozoru a
Zhotovitele. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodrzovéni ¢asového harmonogramu realizace dila a na
kvalitu provadéného dila. Ke kontrolnim dniim je Zhotovitel povinen pisemné pozvat Gicastniky nejméné 7 dni pred
kontrolnim dnem nebude-li smluvnimi stranami ptedem dohodnuto jinak.

Zhotovitel potidi zapis z kontrolniho dne, ktery bude obsahovat:

> pfedmét kontrolniho dne;

> vyjadfeni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych feSenych bodit suvedenim podrobnych terminti jejich pinéni v souladu
s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich tiéastniki za jejich plnéni;

> sjiednany termin odstranéni zji$ténych vad a drobnych nedodélk;

» soupis zmén

> podpisy zucastnénych osob.

VySe uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné priibéZné kontroly provadéni dila TDS, Objednatelem
nebo jimi opravnénymi osobami na stavenisti, jeZ budou zaznamendny ve stavebnim denfku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zépisy z kontrolnich dnil se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu smlouvy.

Clanek VIIL Bezpeénost a ochrana zdravi na stavenisti

Zhotovitel bude vylu¢né zodpovédny za bezpecnost préce pfi provédéni dila podle zakona & 309/2006 Sb. ve znéni
pozdéjsich piedpisti a Nafizeni vlady ¢ 591/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich ptedpisit a bude dodr¥ovat nafizeni
koordindtora BOZP, kterého zajistuje Objednatel. Déle je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a
pracovni metody ¢ postupy poZadované pfislusnymi pfedpisy budou dodrzovény. Zhotovitel je pro tento ticel
povinen dodrZovat podminky citovanych pravnich pfedpisi.

Objednatel uréil v souladu s § 14 zakona & 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpistt pro fazi realizace stavby
koordindtora BOZP. Zhotovitel a vSichni jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP
soucinnost a umoznit jeho ¢innost pii realizaci stavby, a to od zahajeni stavby od prevzeti stavenidté po predani a
pfevzeti dokonéené stavby. Povinnosti koordinatora BOZP béhem realizace stavby jsou stanoveny v § 8 NV ¢&.
591/2006 Sb.

Zhotovitel zajiStuje a provadi tikoly prevence rizik prostfednictvim odborné zptisobilé osoby podle § 9 zékona &.
309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpistt. Je-li na stavbé vice odborné zpiisobilych osob, uréi Zhotovitel, ktera
z téchto osob koordinuje jejich ¢innost.

Zhotovitel je povinen se seznamit pfed zahajenim praci na stavenisti s planem bezpeénosti a ochrany zdravi pti praci
na stavenisti (plan BOZP) zpracovanym pro Objednatele podle piilohy & 6 NV 591/2006 Sb. odborné zptisobilou
osobou podle § 15 zdkona & 309/2006 Sb. ve znéni pozdgjsich piedpisti (koordinatorem BOZP). Plan BOZP je uloZen
na stavenisti. Zhotovitel a vSichni jeho poddodavatelé potvrdi v pfislusné ¢asti planu BOZP, Ze byli koordinatorem
BOZP s planem BOZP seznameni. Zhotovitel mé povinnost pisemné nahlasit koordinatorovi BOZP v pritbéhu trvani

strana 11




AP kamerovy systém pro objekty Poslanecké snémovny Parlamentu CR — IT1*

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

stavby viechny své poddodavatele, ktefi se Gidastni realizace stavby, aby koordinator BOZP mohl zajistit jejich
seznameni s planem BOZP.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 8 dnl pfed zahajenim praci na stavenisti pisemné informovat koordinatora BOZP o
pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvolil a o rizicich, které vznikaji pti téchto
technologickych postupech v¢. opatfenich pfijatych k jejich odstranéni. Stejnou povinnost zajisti Zhotovitel u vSech
svych poddodavatelit. Technologické postupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplyvajici zapracuje koordinator
BOZP do aktualizace planu BOZP.

Zhotovitel a vSichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat pfi tvorb& aktualizace pléanu BOZP
s koordinatorem BOZP, ;.

. dolozit, Ze koordinatora BOZP #addné a v¢as informovali
s  poskytovat soucinnost

e  predavat potfebné informace a podklady

e  zUCastriovat se zpracovani aktualizaci planu BOZP

Porusi-li Zhotovitel tyto podminky, ozndmi to koordinator BOZP Objednateli, ktery je povinen ptijmout opatfeni
k odstranéni nedostatkia v oblasti BOZP.

Aktualizace planu BOZP provadi koordinator BOZP prostfednictvim zapisii z kontrolnich dnii BOZP. Kopie z4pisti
z kontrolnich dnit BOZP, kterymi byl plan BOZP aktualizovan, zaklada koordinator BOZP k pldnu BOZP uloZenému
na stavenisti.

Koordindtor BOZP svolavé a fidi pravidelné kontrolni dny BOZP. V rdmci kontrolniho dne BOZP upozortiuje
Zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na staveni3ti, a uklada Zhotoviteli povinnost tyto nedostatky
ve stanoveném terminu odstranit. V piipadg, Ze Zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném terminu odstranil,
oznami to koordinator BOZP Objednateli, ktery je povinen pfijmout opatfeni k odstranéni nedostatk? v oblasti BOZP
v¢. uloZeni sankce.

Zhotovitel je povinen

8.9.1. Utinit veskera nezbytna opatfeni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory Objednatele a viech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané staveni$té samého a k ochrané provadéného dila. Zhotovitel
je rovnéZ povinen udrZovat staveni$té i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpedi hrozici
viem osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno.

8.9.2. Zabezpeit a udrZovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v dobé a
na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to pozadovano koordindtorem BOZP nebo TDS,
ptisludnymi pfedpisy nebo pfislusnym opravnénym organem vefejné spravy pro bezpecnost osob, dila
nebo zachovani vefejného pofadku.

8.9.3. Ucinit veSkera nezbytna opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i mimo né
v rozsahu, ktery G¢inné zamezi po$kozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota obéani1 a majetku imisemi,

Vv

hlukem nebo jinym zplisobem v p¥i¢inné souvislosti s provadénim dila.

8.9.4. Vlivem ¢innosti Zhotovitele nesmi dojit ke skodam na objektech a inZenyrskych sitich. P¥ipadné vzniklé
Skody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobdm, pokud $koda vznikne plsobenim Zhotovitele.

8.9.5. V piipadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti takova opatfeni, aby
na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni ¢innosti ke $kodam. Pfipadné vznikié $kody
hradi Zhotovitel.

Clanek IX. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit tiplnou kontrolu nad provddénim dila, bude je G¢inné ¥idit a dohliZet na né tak, aby zajistil, ze
dilo bude odpovidat této smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni prostiedky,
metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci riznych ¢asti dila, a to zejména za bezpecnost a stabilitu
konstrukci na staveniti a za pfiméfenost a bezpetnost veskerych uZitych technologickych postupt.

Zhotovitel je povinen konzultovat priibéh praci s Objednatelem, dbét jeho pokynil a postupovat v souladu s jeho
pozadavky. Objednatel ma préavo kontrolovat provadéni dila kdykoli v pritbhu provadéni praci v souladu s ust. §
2593, resp. 2626 Obcanského zakoniku véetné moznosti odstoupit od této smlouvy v pfipadé porusovani smluvnich
povinnosti Zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen dilo a vSechny jeho &asti provést v souladu s platnymi technickymi, pravnimi a dalsimi
pfedpisy platnymi na utzemi Ceské republiky, dolozit ho atesty, revizemi, prohlddenim o shodé, technickou
dokumentaci a dalsimi protokoly a doklady nutnymi pro fadné pfedani a pfevzeti dila. Zhotovitel doda ke kazdé
dodavané véci v ramci dila technické ¢ produktové listy.
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9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

9.9.

9.10.
9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.13.

9.14.

Zhotovitel je povinen umoZnit zastupciim Objednatele a povéfenym pracovnikiim Narodniho pamétkového tstavu
(dale téz ,NPU”) vstup na staveniété za tidelem provadéni dozoru dila. Zhotovitel je povinen provadél dilo dle
zavazného stanoviska OPP MHMP.

Zhotovitel je povinen podfidit priibéh praci reZimovym opatfenim Ochranné sluzbé PCR zabezpelujicim ochranu
objektii Objednatele je povinen dodrZovat viechny pfedpisy k zajisténi pozarni ochrany. Zhotovitel bude respektovat
pokyny Ochranné sluzby PCR.

Zhotovitel je opravnén plnit dilo pouze pracovniky s legalnim pobytem na tizemi Ceské republiky.

Zhotovitel se zavazuje nahlasit 2 pracovni dny pfedem seznam osob pFitomnych z jeho strany pfi provadéni dila.
Tyto osoby je Zhotovitel povinen identifikovat jménem, pfijmenim, datem narozeni, trvalym bydli$tém a dislem
obcanského pritkazu & cestovniho pasu. Zhotovitel je dale na pokyn Objednatele povinen nahradit osobu p¥itomnou
pii provadéni dila za osobu jinou, kterd bude vyhovovat bezpecnostnim poZadavkim Objednatele, pokud by
plvodni osoba vykazovala znaky bezpeénostniho rizika. K nahla$eni osob vyuzije Zhotovitel pflohu & IV. této
smlouvy. Stejné tak je Zhotovitel povinen nahlasit registra¢ni znacky vozidel, kterymi bude na dobu del$i nez 5 minut
zastavovat na parkovacich stanich Objednatele.

vioor

Osoby, které Zhotovitel uziva k plnéni dila podléhaji reZimovému opatieni pro navstévy objektti Objednatele a jinym
bezpetnostnim opatfenim Ochranné sluzby PCR. Tyto osoby povinny Recepéni sluzbé piedlozit ob&ansky pritkaz
(popft. cestovni pas), na jehoZ zdkladé jsou zaevidovani Recep¢ni sluzbou a zaroveri vybaveni pritkazem ndvs$tévnika,
ktery opraviiuje vstup osob Zhotovitele do objekti Objednatele. Ochranna sluzba Policie CR provede kontrolu kazdé
osoby Zhotovitele a osobnich véci priichodem ramového detektoru kovit nebo milize nafidit jinou kontrolu téchto
osob. Osoby Zhotovitele jsou povinny respektovat pokyny Ochranné sluzby PCR a zaméstnancii Objednatele.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (TDS) ke kontrole a provéfen{ praci, které v dal$im postupu budou zakryty
nebo se stanou neptistupnymi. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné dva pracovni dny pfed terminem,
v némz budou pfedméiné prace zakryty

Opravy povrchii po provedeni stavebnich tiprav budou uvedeny do ptivodniho stavu pred zahajenim praci

Zhotovitel zajisti, aby provoz stavajictho systému CCTV béhem provéadéni dila nebyl narusen. Provoz stavajictho

systému CCTV mbZe byt casteéné v nezbyiné nutném rozsahu omezen. V piipadé &asteéného omezeni provozu
stavajiciho systému CCTV bude Zhotovitel postupovat v soucinnosti s Ochranou sluzbou PCR a Objednatelem

Zhotovitel prohladuje, Ze byl seznamen s tim, Ze bude provadét dilo v prostorach nemovité narodni kulturni pamatky
a Ze je tfeba chovat se se zfetelem k této skuteénosti, pfedevsim chranit majetek Objednatele, aby nedoslo k jeho
poskozeni

Zhotovitel je povinen kdykoliv na poZadani prokdzat potfebné certifikace/osvédéeni, prostfednictvim kterych
prokazoval kvalifikaci v zadévacim fizeni, jakoZ i provddét plnéni prostfednictvim osob, které k tomu maji potiebné
zku3enosti a certifikace

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DiLA

9.14.1.  Zhotovitel povéfil vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) osoby realiza¢niho
tymu, uvedené v odst. 9.14.2. této smlouvy. VyZaduje-li to rozsah &innosti, je Zhotovitel povinen zajistit pro
osoby realiza¢niho tymu i dostate¢ny pocet zptsobilych spolupracovniki.

9.14.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace predmétu dila vyménén, pokud se tak nestane ze zavaznych
divodd, aviak vidy po pfedchozi vzajemné dohodé Zhotovitele s Objednatelem. Pfipadnou vyménu osob
dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli pfedem pisemné ozndmit Objednateli s doloZenim
dokladl podle ¢l T odst. 1.5.3. této smlouvy. Pokud Zhotovitel neobdr?i od Objednatele odpovéd na
oznameni zmény osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendainich dnii, ma se za to, Ze Objednatel s vyménou
osoby dozoru Zhotovitele souhlasi. Osoba povéfena dozorem Zhotovitele je:

Vedouci zakazky
Projektovy manazer

Technik implementace kamerovych systémi

Projektant kamerovych
systémil

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, suf a zne¢iiténi bude neodkladné a priibézné odstrariovat ze stavenisté. Zhotovitel
se zavazuje, Ze zajisti fadné ekologické tfidéni odpadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny podet
dostateéné odborné kvalifikovanych pracovnikii jak vlastnich, tak i u poddodavatelti. U pracovnich postupt a
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10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

technologii, kde budou pouZivany specidlni materidly, nebo kde jsou vyZadovany specidlni odborné znalosti &
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele pfedkladat pted zapocetim takovychto praci
doklad o odborné zptisobilosti pracovniki1 (kopii dokladu o zagkolen{ pracovniki u autorizované organizace).

Clanek X. Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel umoZzni Zhotoviteli pfipojeni na rozvody vody a elektrické energie.

Opravnénd osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy povéfuje vykony funkce technického dozoru
Objedn :

Objednatel déle povéfuje vykonem autorského dohledu projektanta (AD) tuto osobu:

Objednalel dale poveruje vykonem runkce koordinalora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniéti (v textu

této smlouvi oznacen I'ako koordini' Iir ii ii lil Imi iiii'l |

Objednatel, TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi ¥adné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat
dilo.

Bude-li muset dilo projit podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvladtnimi zkou$kami, kontrolami nebo schvalovanim,
bude-li to pozadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek z norem, ze zékontl, vyhlasek ¢ nafizeni platnych v
misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDS véas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit zkousky,
kontrolu nebo schvaleni pfislugnymi organy ¢i ufady a véas pisemné TDS vyrozumét o misté a éase jejich konani.
Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostfednictvim nékoho &ast dila, ktera byla urcena ke zvlastnim
zkouskam, kontroldm nebo schvaleni, pted jejich provedenim, zadanim nebo dokondenim, je Zhotovitel na pokyn
TDS povinen tuto &st dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam, kontroldm nebo
schvalovacim procedurdm, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vlastni naklady navratit a uvést &ast dila do
faddného stavu.

Objednatel je oprévnén vydat pokyn k vykondni zvlastnich zkougek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, Ye tato Zast
dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni naklady tuto &ast
dila opravit a uhradit zaroveii niklady spojené s vykonanim zkousky. V opaéném pfipadé uhradi naklady spojené s
vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS

10.7.1.  TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni tikkony spojené s pfipravou a provedenim dila v
rozsahu stanoveném touto smlouvou. Za tim iiéelem bude vydévat v souladu s ustanovenimi této smlouvy
pisemné, vyjimetné (jen v pf{padé nutnosti) tstni pokyny a piikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na
Zadost Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu pisemné potvrdit (zapisem do stavebniho deniku nebo jinak).
Zhotovitel je povinen tyto pokyny a ptikazy akceptovat.

10.7.2.  TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila s touto smlouvou a bude se ti¢astnit na
pravidelnych kontrolnich dnech.

10.7.3.  TDS bude mit préavo nepfijmout praci ¢ dodavku, kterd nebude odpovidat této smlouvé, poptipadé dat
Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich priibéhu a upozornit Zhotovitele zapisem
ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou pfevzaty.

10.7.4.  TDS bude pfipravovat zmény smlouvy ve shodé s pfislunymi ustanovenimi této smlouvy o zménach a
dila.

10.7.5. TDS bude provéadét kontroly, aby mohl uréit data plnéni dle harmonogramu a predani dila v souladu s
podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédéovani (ovéfovani) plateb.

10.7.6.  TDS neni z titulu své funkce opravnén zddnym zptsobem ménit ani odsouhlasovat z4dné zmény vécného
rozsahu dila, smluvni ceny, terminti ani zadnych dalich ustanoveni uvedenych v této smlouvé. Tyto ikony
je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravnéna jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli sdm nebo prostfednictvim TDS ptedlozeni vzorki u téch vyrobkii a
dodavek, u nichZ si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi, a to alespoii ve lhiité 60 kalendatnich dni pted
pfedpokladanym terminem realizace vyrobku nebo dodavky na dile. Zhotovitel je povinen Objednatelem
pozadované vzorky pfedloZit.

Objednatel ma pravo vyhradit si pfed zahdjenim demontdZnich praci, a to formou zapisu ve stavebnim deniku,
seznam demontovanych &asti stavajictho zafizeni, které ziistanou v jeho dispozici a nebudou Zhotovitelem uréeny
k odvozu ¢i k likvidaci.
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

12.1.

12.2

12.3.

12.4.

Clanek XI. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen dilo realizovat tak, aby byl jeho ¢innosti pouze miniméalné omezen provoz v misté plnéni dila
véetné zajisténi bezpedného piistupu osob zdravotnické sluzby, hasicii apod. do objektit Objednatele. Zhotovitel je
povinen zajistovat koordinaci a sou¢innost poddodavatelti a dalgich ti¢astniki tak, aby nedoslo k naruseni plynulého
provadeéni dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provddéni dila postupovat s odbornou pééi a podle pokynii Objednatele. V
ptipadé nevhodnosti pokyni Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost pokynii Objednatele pisemné
upozornit. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat obecné zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude fidit vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi
pfislusnych spravnich organd.

Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materialii, hmot, surovin a dalsich véci
potiebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyzadovat od vyrobeli a dodavatell1 atesty, prohlageni o shodg,
certifikaty, zaruéni dokumentaci a navody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen dodrZet veSkeré terminy sjednané s Objednatelem v pritbéhu provadéni dila ve stavebnim
deniku, v zapisech z kontrolnich dnii nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a
Objednatelem.

Zhotovitel je povinen poskytnout véem subjektiim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace tykajici se
dodavatelskych ¢innosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen pIné od$kodnit Objednatele za jakékoliv ndroky a naklady, které mu vznikly narufenim prav
tfetich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zasah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

Clanek XII. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dily, pojisténi dila

Vlastnikem dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy, je od pocatku Objednatel. Po pfedéni staveniits
Zhotoviteli k provedeni dila podle této smlouvy pfechdzi odpovédnost za skodu zplisobenou na dile, a za $kodu
zpusobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to aZ do doby jeho zpétného pievzeti Objednatelem.

LICENCE

12.21.  Zhotovitel poskytne pfi pfedani dila ¢i jeho ¢asti Objednateli ¢asové a teritoridlné neomezenou nevyhradni
licenci k vyuzivani ve$kerého softwarového vybaveni (zejm. ve vztahu ke kamerdm a jinému nativnimu
softwaru vyrobce konkrétniho zafizeni) v ramci dila. Licence se sjednava zejména jako neomezena zpiisoby
uZiti.

12.2.2, Zhotovitel prohlasuje, Ze je na zakladé svého autorstvi ¢ na zdkladé pravniho vztahu s autorem, resp.
autory dél vztahujicich se k plnéni dila, oprédvnén vykondvat svym jménem a na sviij et veikera autorova
majetkova prava k vysledkiim tviiréi ¢innosti Zhotovitele podle této smlouvy véetné hmotného zachyceni
vysledkii Cinnosti Zhotovitele; zejména je opravnén viechny tyto &asti plnéni jako autorské dilo uit
ke vem znamym zplsoblm uZiti a udélit Objednateli jako nabyvateli opravnéni k vykonu tohoto prava
v souladu s podminkami této smlouvy.

12.2.3.  Objednatel je opravnén prava, nebo kteroukoliv jejich &ast, tvofici souéast licence dle této smlouvy
poskytnout tfeti osobé, a to ve stejném ¢i mensim rozsahu, v jakém je Objednatel opradvnén uZivat prav z
licence.

12.24.  Prava z licence poskytnuté touto smlouvou pfechazeji pfi zaniku Objednatele na jeho pravniho néstupce.

12.2.5. Zhotovitel podpisem smlouvy vyslovné prohladuje, Ze odména za licenci dle tohoto ¢lanku smlouvy je jiz
zahrnuta v cené dila.

POJISTENI

Zhotovitel je povinen byt pojistén pojisténim odpovédnosti za Skodu vzniklou éinnosti Zhotovitele v souvislosti s
plnénim této smlouvy v¢. kod zpiisobenych pracovniky Zhotovitele, a to po celou dobu provadéni dila, jakoz i po
dobu 3 mésichi po jeho f4dném piedani a pfevzeti s limitem pojistného plnéni ve vy$i minimalné 20.000.000 Ké.
Zhotovitel je povinen udrzovat v platnosti pojistnou smlouvu pro pfipad vzniklé 3kody v souvislosti s éinnosti
Zhotovitele a ptedlozit ji Objednateli bezodkladné kdykoliv na jeho vyzadani.

NAHRADA SKODY

Vznikne-li v diisledku &innosti Zhotovitele Objednateli $koda, je Zhotovitel povinen 3kodu v plném rozsahu nahradit.
Uplatfiovani narokti na ndhradu Skody se fidi ob¢anskym zékonikem.

strana 15




P kamerovy systém pro objekty Poslanecké snémovny Parlamentu CR - III*

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

Clanek XIII. Piedani dila

Pfedani dila probiha jako Fizeni, jehoZz pfedmeétem je Setfeni o skuteéném stavu dokonéeného dila, pfipadné jeho ¢asti,
na stavenisti za ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele & jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo (nebo jeho &ast) odevzda a Objednatel pfevezme formou zapisu o pfedani a pfevzeti zhotoveného dila
(nebo jeho ¢asti). Zhotovitel nejpozdéji 5 kalendafnich dnéi pfedem oznami pisemné& TDS, Ze dilo (nebo jeho cast) je
pfipraveno k pfevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram pfejimky. Na tomto zdkladé TDS svola pfedavaci a
prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimalné ve tfech vyhotovenich (original + 2 kopie)
veskeré nezbytné doklady, zejména:

» bankovni zaruku podle ¢l XIV. odst. 14.2. této smlouvy (pfi pfedani 4. etapy dila)

> doklady o zajisténi likvidace odpadii v souladu s platnym znénim zdkona o nakladéni s odpady a jeho
provadécimi pfedpisy;

zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

zapisy a osvéddeni o zkouskach pouzitych zafizeni a materidld;

zépisy o provéfeni praci a konstrukef zakrytych v priib&hu praci;

zéarucni listy a ndvody k obsluze od dodanych zafizeni;

doklady o provedeni daldich ptedepsanych zkousek, atesty, certifikity, prohldgeni o shodé pouzitych
materialti a vyrobki;

stavebni denik;

pfedpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zagkoleni obsluhy;

dokumentace skute¢ného provedeni dila;

doklady o individudlnim vyzkouseni;

doklady o komplexnim vyzkou3eni veetné dokladii o stanoveni podminek, za kterjch se provadélo a
dokladu o vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni;

> vychozi revize kamerového systému;

> Navod na provoz a udrzbu dila (j. také manipula¢ni, provozni fady a dokumentaci adrzby);

»> dokumentace skute¢ného provedeni.

VVVVYYVY

VVVVYVY

pokud tyto doklady nepfedal dfive, pfeddva-li se pouze &ast dila, pteda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici se
takové ¢asti dila.
Dale Zhotovitel sepise protokol o pfedéni a pfevzeti dila (nebo jeho &4sti), ktery bude obsahovat

oznaceni dila

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, &slo a datum uzavfeni smlouvy o dilo

zahajeni a ukondeni praci na zhotovovaném dile

prohladeni Objednatele o ptevzeti dila

datum a misto sepsani protokolu

jména a podpisy zastupcli Zhotovitele a Objednatele opravnénych dilo piedat a ptevzit
seznam pfedané dokumentace

soupis nakladii od zahajeni po dokonéeni dila

termin vyklizeni staveni3té

datum pocatku zaruky za dilo a pfedpoklddané datum ukonéeni zaruky za dilo (v ptipads, Ze nedojde
k reklamaci a pferuSeni béhu zaruéni doby)

> soupis vad a nedodélkii s terminem jejich odstranéni

VVVVVYVVVVYY

Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinglé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uZivéni dila funkéné nebo esteticky, ani uZivani dila podstatnym zptisobem neomezuji. V takovém pripadé
smluvni strany sjednaji v protokolu o pfedani a pfevzeli dila termin odstranéni vad a nedodélkd, ktery bude shodny
s terminem podle €l II. odst. 2.3.6. 2.3.10., 2.3.14. a 2.3.18. této smlouvy, nebo v pfipadech, kdy neni mozné dodrzet
termin podle ¢l. II. odst. 2.3.6., 2.3.10., 2.3.14. a 2.3.18. této smlouvy, sjednaji smluvni strany termin jiny vhodny.
NedodrZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléha sankci ze strany Objednatele podle ¢l. XVI. této
smlouvy.

Clanek XIV. Bankovni zaruky

BANKOVNI ZARUKA NA REALIZACI DiLA
(Bankovni zruka na splnéni povinnosti Zhotovitele pfi realizaci dila podle této smlouvy)

14.11.  Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji 3 dny pied uzavienim této smlouvy jako jistotu na fadné
plnéni svych povinnosti dle této smlouvy pfi realizaci dila bankovni zaruku ve vy3i 5 % z ceny dila
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14.2.

14.3.

14.3.

14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.

sjednané smluvnimi stranami v &l. IV. odst. 4.2. této smlouvy, tj. 624.500 Ké. Bankovni zaruka bude vydana
bankou (penéZnim ustavem) s piislusnym opravnénim. Bankovni ziruka bude neodvolatelna,
bezpodmineéna a na prvni vyzadani. Uvedend bankovni ziruka bude pfedloZena pisemnou formou
zastupcem Zhotovitele uvedenym v zdhlavi Smlouvy opravnénému zéstupci Objednatele uvedenému
tamtéZ, a to v sidle Objednatele rovnéZ uvedeném v zahlavi Smlouvy. Sva prava z uvedené bankovni
zaruky je Objednatel oprdvnén uplatnit p¥i neplnéni jednoho & vice zévazkii Zhotovitele podle této
smlouvy. Objednatel v takovém piipadé pisemné vyzve banku, ktera uvedenou bankovni zdruku poskytla,
ke splnéni jejich zdvazkli z této bankovni ziruky, pfiemZ ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé
pohledavky vii¢i Zhotoviteli. Banka, ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla, neni opravnéna uplatriovat
viti Objednateli ndmitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

Platnost bankovni zaruky uvedené v odst. 14.1.1. této smlouvy bude do 90. dne po sjednaném terminu
odstranén{ veskerych vad a nedodélkii podle &l IL odst. 2.3.10. této smlouvy. Bankovni zaruka bude
Objednatelem uvolnéna jednorazové po uplynuti této lhiity.

Bude-li Ihiita pro dokonceni dila sjednana v ¢l. IL odst. 2.3.10. této smlouvy smluvnimi stranami v pritbéhu
trvani smlouvy prodlouZena, a bankovni zéruka piedloZena podle odst. 14.1.1. této smlouvy by
nevyhovovala ujednani uvedenému v odst. 14.1.2. této smlouvy, je Zhotovitel povinen predloZit bankovni
zdruku novou, splitujici podminku uvedenou v odst. 14.1.2. této smlouvy. NepfedloZeni bankovni zaruky je
podstatnym poruSenim této smlouvy.

V piipadé, Ze Zhotovitel nemuiZe bankovni zaruku pfed podpisem této smlouvy ziskat z dtivod leZicich na
strané banky, ktera poskytnut{ bankovni zaruky vdZe na pfedloZeni uzaviené smlouvy s Objednatelem,
musi Zhotovitel ¢astku podle odst. 14.1.1. této smlouvy slozit na uet Objednatele ve lhiité nejpozdéji 3 dny
pfed uzavfenim této smlouvy. Po pfedloZeni bankovni ziruky Objednatel vrati sloZenou ¢astku zpét na
ucet Zhotovitele.

BANKOVNI ZARUKA NA ZARUCNI DOBU
(Bankovni ziruka na splnéni povinnosti Zhotovitele z jeho odpovédnosti za vady po celou dobu
trvani zaruéni doby sjednané touto smlouvou)

14.2.1.

14.2.2

Zhotovitel poskyine Objednateli nejpozdéji ke dni zahdjeni pfedavani a pebirani 4. etapy dila jako
jistotu na splnéni povinnosti Zhotovitele z jeho odpovédnosti za po celou dobu trvani zaruéni doby, touto
smlouvou sjednané bankovni zaruku ve vysi 500.000 K¢. Bankovni zaruka bude vydana bankou (penéZnim
ustavem) s pfislusnym opravnénim. Bankovni ziruka bude neodvolatelna, bezpodmineéna a na prvni
vyzadani. Uvedena bankovni zdruka bude pfedloZena pisemnou formou zastupcem Zhotovitele uvedenym
v zéhlavi Smlouvy opravnénému zastupci Objednatele uvedenému tamté?, a to v sidle Objednatele rovné
uvedeném v zahlavi Smlouvy. Sva prava z uvedené bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit pfi
neplnéni zavazkit Zhotovitele z této smlouvy, jichi se uvedena bankovni zaruka tyka. Objednatel v
takovém piipadé pisemné vyzve banku, kterd uvedenou bankovni ziruku poskytla, ke splndni jejich
zavazkll z této bankovni zaruky, pfiemZ ve vyzvé uvede vysi své takto zaji§téné pohledavky vici
Zhotoviteli. Banka, ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla, neni opravnéna uplattiovat vii¢i Objednateli
namitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zéruky.

Platnost bankovni zaruky uvedené v odst. 14.2.1. této smlouvy bude do 15. dne po skondeni zaruéni doby
sjednané v ¢l XV, odst. 15.1. této smlouvy. Tato bankovni zéruka bude Objednatelem uvolfiovana po
Céstech takto:

14.2.21.  Po uplynuti prvnich 12 mésicii zaruéni lhity a odstranéni reklamovanych vad a nedodélki
bude uvolnéna prvni &ast bankovni zaruky ve vysi. 200.000 Ké.

14.222.  Po uplynuti dal8ich 12 mésict zaruéni Ihitty (tj. 24 mésicii ode dne pfedani posledni ¢asti dila) a
odstranéni reklamovanych vad a nedodélkii bude uvolnéna druha ¢ast bankovni zaruky ve vysi
dalsiho 200.000 Ké.

14.2.23.  Po uplynuti daldich 12 mésicii zaruéni Ihity (4. 36 mésicli ode dne pfedani posledni &asti dila) a

odstranéni reklamovanych vad a nedodélkii bude uvolnéna tfeti &ast bankovni zaruky ve vysi
dalSiho 100.000 K¢.

Pokud je porugeni povinnosti ze strany Zhotovitele zaji$téno bankovni zdrukou a soucasné smluvni pokutou podle &l.
XVL. této smlouvy, mé Objednatel pravo rozhodnout, zda uplatni bankovni zaruku nebo smluvni pokutu.

Zhotovitel je povinen vzdy do 14 dnii po kazdém Cerpani bankovni zdruky Objednatelem pfedat Objednateli novou
bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla ¢erpana bankovni zdruka, ptipadné bankovni zaruku doplnit do
plivodni sjednané vyse.
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

Clanek XV. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo zaruku platnou po celou délku zdruéni doby, ktera se sjednava v délce
trvéni 60 mésici. Zaruéni doba pocind béZet po dokondeni, piedéni a ptevzeti kompletniho dila (4. 4. etapy dila),
zpracovani a predani vychozi revize a po odstranéni veskerych vad a nedodglkii zjisténych pti pfedani a pfevzeti
dila. Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho &st dle této smlouvy uZivat pro vady
dila, za které odpovida Zhotovitel.

Po dobu zéru¢ni doby zodpovida Zhotovitel za kvalitu a provozuschopnost dila, a zajistuje, Ze dilo bude mit
vlastnosti stanovené touto smlouvou. Zhotovitel odpovidé za vady dila zjisténé v zaruéni dobé. Zhotovitel bude po
dobu zaruéni doby zajistovat, Ze viechny ¢asti dila budou bez vad, budou mit vlastnosti predpokladané PROJEKTEM
a dilo bude zptisobilé k fadnému uzivani k Géelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této
smlouvy.

Pfi porueni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvaji z odpovédnosti za vady vzdruéni dobé je Objednatel
opravnén uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo zajistit pInéni téchto povinnosti tfetim subjektem a néklady
takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovni zaruky poskytnuté Zhotovitelem podle &l. XIV. odst. 14.2. této smlouvy.

Vady dila zjisténé v zaruéni dobé bude Objednatel u Zhotovitele reklamovat. Naklady na fefeni reklamaci a
odstrafiovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
Zhotovitel neodpovidé za vady dila, jestliZe tyto vady byly zptisobeny:

e  pouZitim véci pfedanych mu k zpracovani Objednatelem v pfipadé, ze Zhotovitel ani p¥i vynaloZzeni odborné
péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost Objednatele upozornil a Objednatel na
jejich pouZziti trval;

e dodrZenim nevhodnych pokynd danych mu Objednatelem, jestliZe Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynit
Objednatele pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit;

e nedodrZenim pokynit uvedenych v Navodu na provoz a ttdrzbu dila ze strany Objednatele;

*  vyssi moci.

Zhotovitel viak odpovida za vady dila, které byly zptisobeny Objednatelem v diisledku nevhodného uZivani dila,
v pfipadé, Ze v Navodu na provoz a udrzbu dila neuvedl vhodna opatfeni, ktera ma Objednatel dodrzovat, za
ptedpokladu, Ze Zhotovitel p¥i vynalozeni odborné pé¢e mohl takova opatfeni pfedvidat.

ZPUSOB UPLATNEN{ REKLAMACE

15.7.1.  Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytetného odkladu po jejich zjisténi.
Oznémeni (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Za pisemnou
reklamaci se povaZuje téZ odeslani ozndmeni elektronickou postou na e-mailovou adresu Zhotovitele
uréenou Zhotovitelem pro oficidln{ (zpravy se zarucenym elektronickym podpisem) pfjem elektronické
posty nebo datovou schrankou. V p¥{padé havarijnich vad postacuje pouze tistni ozndmeni Objednatele o
vyskytu takovéto vady na tel. ¢islo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto ti¢ely Objednateli po celou
dobu zarucni lhiity aktualizovat pfisluSnou e-mailovou adresu a nepfetrzité funkéni telefonni é&slo. V
reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede,
jakym zptisobem poZaduje sjednat ndpravu.

15.7.2,  Kontakini spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:

15.7.3.  Objednatel je opravnén pozadovat:

> odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materidlt, zafizeni, strojii apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna;
> poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelna

pouze pii omezeni uzivani dila k jeho ti¢elu nebo pokud se jedna o vadu neodstranitelnou, ktera
vsak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho acelu;
15.74.  Zplsob vyfizeni reklamace je Objednateli dan na vybér s tim, Ze uvedené zpiisoby je moZné vzdjemné
kombinovat.
15.7.5.  Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, ktera svymi nasledky brani uzivani dila k aéelu
vyplyvajicimu z charakteru dila, nebo dochézi-li vdiisledku této vady k omezeni b&Zného provozuy,
ptipadné pokud hrozi vznik naslednych 3kod na majetku Objednatele nebo je ohroZeno zdravi osob.
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15.8.

15.9.

15.7.6.

15.7.7.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdé&ji do posledniho dne zaruéni Intity, pficemz ireklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povaZzuje za véas uplatnénou.

Reklamace se povazuje za dorucenou Zhotoviteli v okamZiku, kdy se pisemny tikon Objednatele obsahujici
reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé tikonti ¢inénych postou se ma za to, Ze pisemny
tikon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnti ode dne, kdy Objednatel
ptedal listovn{ zasilku s timto Gkonem drZiteli poStovni licence k pfepravé. V piipadé tkonti &inénych
elektronickou postou nebo datovou schrankou se ma za to, Ze pisemny tikon Objednatele obsahujici
reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele vden odeslani takového pisemného tikonu z adresy
elektronické po3ty nebo datové schranky Objednatele na adresu elektronické posty nebo datové schranky
Zhotovitele.

PODMINKY ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

15.8.1.

15.8.2.
15.8.3.

15.8.4.

15.8.5.

15.8.6.

15.8.7.

15.8.8.

Pokud Objednatel pozaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené po obdrZeni
reklamace Objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Zhotovitel zahdji prdce k odstranéni reklamované vady nejpozddji do 5 dnti po obdr¥eni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi
byt uzaviena pisemné, pfi¢emZ pro tyto potieby se za uzavieni pisemné dohody povaZuje situace, kdy se
setkaji projevy viile smluvnich stran u¢inéné elektronicky.

Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady do 5 dndi, je Objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jinou odborné zptsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dni ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele
k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim nakladii za odstranéni vad jinou odborné zpiisobilou osobou podle
tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢&l.
XVL odst. 16.6. této smlouvy. V pFipadé, Ze Zhotovitel naklady na odstranéni reklamované vady neuhradi,
uspokoji Objednatel své finan¢ni naroky z poskytnuté bankovni zaruky.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havétrii, je Zhotovitel povinen zah4jit prace na
odstratfiovani havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin poobdrieni reklamace (oznameni), nebude-li
v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné,
pti¢emZ pro tyto potfeby se za uzavfeni pisemné dohody povaZuje situace, kdy se setkaji projevy viile
smluvnich stran ucinéné elektronicky.

Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po obdrZeni
reklamace (oznameni) Objednatele, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim havarijni vady jinou
odbomé zptisobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi
zhotovitel do 14 dnit ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladi.
Uhrazenim nakladli na odstranéni vad jinou odborné zpiisobilou osobou podle tohoto odstavce neni
dotceno pravo Objednatele pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. XVL odst. 16.6. této
smlouvy. V piipadé, Ze Zhotovitel naklady na odstranéni reklamované havarijni vady neuhradi, uspokoji
Objednatel své finan¢ni naroky z poskytnuté bankovni zaruky.

ProkaZe-li se, Ze Objednatel reklamoval neopradvnéné, tzn., e na jim reklamovanou vadu se nevztahuje
zéruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé néklady v souvislosti s
odstranénim vady.

Objednatel je povinen umoZnit pracovnikiim Zhotovitele piistup do mist, do kterych je nezbytny pfistup
k odstranéni vady. Pokud tak neudini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahdjeni praci na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady.

LHUTY PRO ODSTRANENT REKLAMOVANYCH VAD

15.9.1.

15.9.2,

15.9.3.

Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy arozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady,
plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 10 dnit ode dne uplatnéni reklamace
Objednatelem.

Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havdrie sjednaji obé smluvni
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 24 hodin od
okamZiku uplatnéni reklamace (0zndmeni) Objednatelem.

Nedokonéi-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zptisobilou pravnickou nebo fyzickou
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15.10.

15.11.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

osobu. Veskeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnii ode dne, kdy obdrzel
pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto ndkladii. Uhrazenim nakladii na odstranéni vad jinou
odborné zpflisobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele pozadovat na
Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. XVI. odst. 16.6. této smlouvy. V p¥ipadé, Ze Zhotovitel ndklady
na dokonceni odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své finanéni naroky
z poskytnuté bankovni zaruky.

15.19.4. O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi pfevzeti dokonéenych praci
na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede diivody, pro které odmita opravu prevzit.

POSKYTNUTI SLEVY

V ptipadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni po7adavek na poskytnuti ptiméfené slevy ze sjednané ceny dila, bude
tato sleva poskytnuta tak, Ze Zhotovitel poukaZe pfislusnou &astku odpovidajici poskytované slevé na udet
Objednatele, a to nejpozdéji do 14 dnii ode dne, kdy Zhotovitel obdrZi pisemné ozndmeni Objednatele o reklamaci.
Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude uréena Objednatelem jako ¢astka odpovidajici $kod@, ktera vznikne Objednateli
omezenim moZnosti uZivani dila k jeho ti¢elu nebo snizenim odhadni ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako
dilo dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadna.

V dalsim plati ustanoveni §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 — 2635 ob&anského zakoniku.

Clanek XVL Smluvni pokuty

Pfi prodleni Zhotovitele se splnénim jeho zdvazku v terminu sjednaném smluvnimi stranami v &l. II. odst. 2.3.2. této
smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Pfi prodleni Zhotovitele se splnénim jeho zavazku v terminu sjednaném smluvnimi stranami v &l. II. odst. 2.3.5.,
239, 23.13. a 2.3.17. télo smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10.000 K& za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Pi prodleni zhotovitele se splnénim nékterého & nékterych zavazkit v terminech sjednanych smluvnimi stranami
v ¢l IL odst. 2.3.1,, 2.33,, 2.3.4., 237, 2.3.8,, 2.3.11,, 2.3.12,, 2.3.15,, 2.3.16. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000 K¢ za kazdy den prodleni. Stejnou smluvni pokutu je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli v pfipadé, Ze Objednatel zjisti, Ze pfi realizaci dila neni dodrZena kvalita podle této smlouvy, a to
za kazdy zji$tény pfipad poruseni.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s vyklizenim stavenit& je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vy3i 500 K¢ za kazdy i zapocaty kalendéini den prodleni.

V piipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélkil, ktery je soucasti
protokolu o pfedani a pfevzeti dila v terminu sjednaném smluvnimi stranami v v ¢l. IL odst. 2.3.6., 2.3.10,, 2.3.14. a
2.3.18. této smlouvy, nebo ktery byl smluven pisemné pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdou vadu a den prodlen.

V pipadé prodleni Zhotovitele s ndstupem na odstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé je Zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000 K¢ za kaZdy p¥ipad a kalendaini den (v pfipadé havarie za kazdou
hodinu) prodlent. Stejnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pfi prodleni s plnénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zéruéni dobé, a to za kazdy pfipad a kalendaini den (v ptpadé havarie za kazdou hodinu)
prodleni.

V ptipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s plnénim svych zdvazkil, jejichZ terminy byly sjednané s Objednatelem
v pribéhu provadéni dila ve stavebnim dentku, v zapisech z kontrolnich dnii nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle &l. XI. odst. 11.4. této smlouvy, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy piipad a kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost uvedenou v ¢l I odst. 1.5.3. a 1.6.2. této smlouvy, zaplati Zhotovitel Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdy zji§tény p¥ipad.

Zhotovitel je opravnén uictovat Objednateli tirok z prodleni s ihradou tiplné faktury ve vysi 0,015 % z dluZné &astky
za kazdy den prodleni.

Pokud se na porudeni povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvni pokuta a zérovei zajisténi bankovni zarukou,
rozhodne Objednatel, ktery zptisob zaji§tén{ povinnosti Zhotovitele vyuZije.

Smluvni pokutou neni jakkoliv dotéeno pravo na nahradu $kody z téhoZ titulu. Smluvni pokuta je splatna étrnéctého
dne poté, kdy doslo k poruseni ji zaji$fované povinnosti.

Pokud zavazek provést dilo zanikne fadnym ukoncenim dila, nezanikd narok na smluvni pokutu, ktera souvisi

vvvvvv

strana 20




. IP kamerovy systém pro objekty Poslanecké snémovny Parlamentu CR — IIT

16.13.

16.14.

16.15.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.
17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

18.1.

18.2,

18.3.

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim ¢ opomenutim
Zhotovitele porudeno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych sankci, je Objednatel opravnén
vSechny tyto smluvni pokuty uplaiit a Zhotovitel je povinen se vem takto uplatnénym smluvnim pokutdm
podridit.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén
jednostranné zapodist pohledavky proti pohledavkim Objednatele.

Objednatel je opravnén vodiivodnénych pfipadech moderovat vysi smluvni pokuty, kterd je sjednana touto
smlouvou, s pfihlédnutim k hodnoté zajistované povinnosti ve smyslu ustanoveni § 2051 OZ. Uplatnéni tohoto prava
objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit.

Clanek XVII. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zpusobem, miize druh4 strana bez zbyte¢ného odkladu od smlouvy odstoupit.
Podstatné je takové porudeni povinnosti, o némz strana porudujici smlouvu jiz pii uzavfeni smlouvy védéla nebo
musela védét, Ze by druha strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni piedvidala; podstatnym porugenim
smlouvy je taktéZ nesplnéni povinnosti Zhotovitele ptedloZit Objednateli bankovni zaruku; v ostatnich pfipadech se
ma za to, Ze poruSeni podstatné nen.

Strana miiZe od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné vyplyne, Ze
porusi smlouvu podstatnym zplisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany pfiméfenou jistotu.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy ozndmi druhé strang, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na smlouvé
setrvava, nemiize volbu jiZ sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porudeni smluvni povinnosti a nevyuZila své pravo, nebrani ji to
odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zavazek zru$uje od pocatku.

Plnil-li dluZnik z&4sti, mize véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nespln&ného zbytku plnéni. Nema-li viak
¢astecné plnéni pro véfitele vyznam, mize vétitel od smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.

Zavazuje-li smlouva dluZnika k nepfetrZité ¢i opakované ¢innosti nebo k postupnému diléimu plnéni, miize véfitel
od smlouvy odstoupit jen s iéinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiZ pfijata diléi plndni sama o sobé pro véfitele
vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho ti¢inkii prdva a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena préva tietich
osob nabyta v dobré vife.

Odstoupeni od smlouvy se nedotykd prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo tiroku z prodleni, pokud jiz dospél,
prava na nahradu $kody vzniklé z poruSeni smluvni povinnosti ani ujednani, které mé vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zpiisobu feSeni sporéi. Byl-li dluh zaji$tén,
nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zaji5téni.

Clanek XVIIL Ochrana informaci

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné — technické informace, které jim byly svéfeny smluvnim
partnerem, nezpfistupni tfetim osobdm bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a neuziji téchto
informaci pro jiné tcely neZ pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni ¢l I. odst. 1.5.1. a
1.5.2. této smlouvy).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVi

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy naleZité respektovat prava k primyslovému a duSevnimu vlastnictvi,
ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotcena a nese plnou odpovédnost za vyporadani narokit
viech tetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit p¥{slunou pravni
ochranu uvedenych prav i v zdvazkovych pravnich vztazich ke svym subdodavateliim.

ZAVAZKY SMLUVNICH STRAV VE VZTAHU KE GDPR

1. Dre 25.5.2018 nabylo 1i¢innosti Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovénim osobnich dajli, o volném pohybu téchto tdajii a o zruSeni
smérnice 95/46/ES (zkracené: obecné nafizeni o ochrané osobnich udajt ~ zkratka GDPR). Na pravni Upravu
GDPR navazuje zakon ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich tdaj.

2.V souvislosti s touto smlouvou se smluvni strany zavazuji, postupovat v souladu zékonem o zpracovéani
osobnich tdajii ¢ 110/2019 Sb. K vyloudeni v3ech pochybnosti smluvni strany prohlaguji, Ze jsou jim znamy
udinky tohoto pravniho pfedpisu za ucelem ochrany soukromi, prdva a povinnosti p¥i zpracovéni osobnich
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udaji.

3. Zhotovitel bere na vedomi, Ze se ve smyslu vSech vy3e uvedenych pravnich pfedpisi povaZuje a bude
povazovat za Zpracovatele osobnich udajii, se véemi pro néj vyplyvajicimi dtsledky a povinnostmi. Objednatel
je a bude nadale povaZovan za Spravce osobnich Gdajtl, se viemi pro néj vyplyvajicimi diisledky a povinnostmi.

4. Ustanoveni o vzdjemnych povinnostech objednatele a zhotovitele pfi zpracovani osobnich tdajit zajistuje, Ze
nedojde k nezdkonnému pouZiti osobnich udajii tykajicich se Subjekti tidaji ani k jejich pfedani do rukou
neopravnéné tfeti strany. Smluvni strany se dohodly na podminkéach zajijténi odpovidajicich opatfeni k
zabezpeden{ ochrany osobnich tidajti a zakladnich prév a svobod Subjektt (idaji p¥i zpracovani osobnich udajit

Zpracovatelem,

5. Zhotovitel se zavazuje zpracovavat pouze a vyluéné ty osobni tidaje, které jsou nutné k vykonu jeho &innosti
dle této smlouvy.

6. Zhotovitel je opravnén zpracovavat osobni tdaje dle této Smlouvy pouze a vyluéné po dobu Géinnosti této
smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zpracovavat osobni tidaje pouze za u¢elem stanoveném v pfedmétu této smlouvy.
Zhotovitel je povinen se pfi zpracovani osobnich udajii fidit vyslovnymi pokyny objednatele, budou-li mu
takové udéleny, at jiz tstni & pisemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodlené objednatele informovat,
pokud dle jeho ndzoru udéleny pokyn objednatele porusuje GDPR nebo jiné pfedpisy na ochranu osobnich
udaju.

9. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze osoby, jimiz bude provadét plnéni podle této smlouvy, se zavazou k
mlenlivosti ohledné veskeré &innosti souvisejici s touto smlouvou, zejména pak k mléenlivosti ve vztahu ke
vBem osobnim udajiim, ke kterym budou mit p¥istup, nebo s kterymi ptijdou do kontaktu.

10.  Zhotovitel je povinen pfijmout s ohledem na stav techniky, naklady na provedeni, povahu, rozsah, kontext a
ucely zpracovani i k rizné pravdépodobnym a rtizné zavanym rizikiim pro prava a svobody fyzickych osob,
vhodna technicka a organizaéni opatfeni, aby zajistil drove zabezpedeni odpovidajici danému rizikuy, zejména
pak osobni udaje zabezpecit vi(di nahodnému & nezdkonnému znifeni, ztraté, zméng, zpfistupnéni
neopravnénym strandam, zneuziti ¢i jinému zptisobu zpracovani.

11.  Zhotovitel je povinen pisemné seznamit objednatele s jakymkoliv podezienim na poruseni nebo skuteénym
porudenim bezpec¢nosti zpracovani osobnich tidajii podle ustanoveni této smlouvy, napt.: jakoukoliv odchylkou
od udélenych pokynfi, odchylkou od sjednaného pfistupu pro objednatele, plénovanym zvefejnénim,
upgradem, testy apod., kterymi miiZe dojit k tpravé nebo zméné zabezpeceni nebo zpracovani osobnich udajq,
jakymkoliv podezfenim z poru$eni dirvérnosti, jakymkoliv podezfenim z nahodného ¢ nezakonného zniéeni,
ztraty, zmény, zpfistupnéni neopravnénym stranam, zneuZiti ¢ jiného zplisobu zpracovani osobnich tdaji v
rozporu s Nafizenim. Spravce bude neprodlené sezndmen s jakymkoliv podstatnym porusenim téchto
ustanoveni o zpracovani dat.

12.  Zhotovitel nenf oprdvnén, ve smyslu ¢l. 28 Nafizeni, zapojit do zpracovani osobnich udajit dal§iho zpracovatele
(zakaz fetézeni zpracovatel(), bez pfedchoziho schvaleni a pisemného souhlasu objednatele.

13. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veSkeré soudinnosti s objednatelem, o kterou bude pozddan v souvislosti
se zpracovanim osobnich udajii nebo kterd mu ptimo vyplyva z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyZadani
zpfistupnit objednateli sva pisemna technickd a organiza¢ni bezpetnostni opatfeni a umoznit mu pfipadnou
kontrolu dodrzovani ptedlozenych technickych a organiza¢nich bezpetnostnich opatteni.

14.  Po skonéeni platnosti této smlouvy je zhotovitel opravnén viechny osobni udaje, které ma v drZeni archivovat
po dobu 10 let, aby je mohl pouzit jako diikazy své innosti pii sporech. Po uplynuti archivaéni doby je
zhotovitel povinen viechny osobni tidaje, které ma v drZeni vymazat, a pokud je dosud nepfedal objednateli,
pfedat je objednateli a ddle vymazat viechny existujici kopie. Povinnost uvedend v tomto ¢lanku neplali,
stanovi-li pravni pfedpis EU, pfipadné vnitrostatni prévni pfedpis zhotoviteli osobni tidaje ukladat i po
skonceni uvedené archivaéni doby.

Clanek XIX. Nasledna nemoznost plnéni

19.1. Stane-li se dluh po vzniku zavazku nékteré ze smluvnich stran nesplnitelnym, zanika zdvazek pro nemoZnost plnéni.
PInéni neni nemozné, 1ze-li dluh splnit za ztiZenych podminek, s vétsimi naklady, s pomoci jiné osoby nebo aZ po
urcené dobé.

19.2. Nemoznost plnéni prokazuje dluznik.

Clanek XX. Vy$si moc
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20.1. Zadnd ze smluynich stran nebude odpovidat za nesplnéni kterékoli ze svych smluvnich povinnosti dle této smlouvy
v diisledcich udélosti z vyssi moci. Platebni povinnosti vzniklé pied udalostmi z vy3§i moci nebudou udalostmi z
vy$5i moci prominuty.

20.2. Vy$3{ moci se pro ucely této smlouvy rozumi neobycejna, objektivné neodvratitelna okolnost, které nemfize byt
zabranéno ani p#i vynaloZeni veSkerého usili, které lze poZadovat za danych podminek konkrétniho pfipadu.
Pravidelné je vy38i moci pouze neodvratitelna udalost veobecngjsiho a rozséhlej$iho razu bez ohledu na to, zda jde o
udalost rdzu Zivelniho (napf. pfirodni pohroma) nebo razu socidlniho (napf. vélené udalosti, nakaZlivd nemoc
charakteru epidemie). Nesmi to vSak byt okolnost neodvratitelna jen subjektivng, kterd vyplyva z osobnich, zejména
hospodatskych poméri smluvni strany (napf. nemoc, usmrceni tirazem) a dale pfekazky plnéni, které smluvni strana
byla povinna pfekonat nebo odstranit.

20.3. V pfipadé jakéhokoli zpoZzdéni Zhotovitele &i Objednatele s plnénim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy
v diisledku udalosti z vy3si moci bude mit povinna smluvni strana pravo na prodlouZeni viech lhiit plnéni o takovou
dobu, jakd bude pfiméfena a potiebna pro piekonani nasledkii udalosti z vyssi moci.

20.4. P zjiSténi vyskytu udalosti z vy$8i moci, smluvni strana, jejiz plnéni povinnosti podle této smlouvy takova udalost
ohroZuje, okamzité pisemné informuje druhou smluvni stranu a vynaloZi veSkeré Gsili na pfekondni své neschopnosti
plnit povinnosti podle této smlouvy.

Clanek XXI. Zavéreéna ustanoveni

21.1. Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedklada Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vZdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouZit pro vnitini potieby TDS a Objednatele.

21.2. Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zménu tdajii uvedenych v zahlavi
této smlouvy je nutno oznamit druhé smluvni strané pisemné. Uéinnost ma takovato zména dnem dorudent.

21.3. Zhotovitel neni opravnén pfevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky, vyplyvajici
Z této smlouvy na tieti osobu.

21.4. Tato smlouva je uzaviena v elektronické podobé, a také v listinné podobé, a to ve 2 vyhotovenich, pfi¢em? kazda
smluvni strana obdrZi jedno listinné vyhotoveni této smlouvy.

21.5. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupcii smluvnich stran.

21.6. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:
ptiloha éislo 1. ROZPOCET
ptiloha &slo II. HARMONOGRAM PLNENT
ptiloha &islo IIL, DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN A ZMENOVY LIST
ptiloha ¢&islo IV. SEZNAM POVERENYCH OSOB ZHOTOVITELE - VZOR

21.7. Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se ¥idi pfislusnymi ustanovenimi

obcanského zakonikuy, v platném znéni, nevyplyva-li z ujednéni v této smlouvé jinak.

21.8. Smluvni strany shodné a vyslovné prohladuji, Ze dolo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah smlouvy
dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné ville a nebyla
uzaviena v tisni ¢&i za napadné nevyhodnych podminek. Na dtikaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnoruéni podpisy.

21.9. P¥{padna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli &lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nemé vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takovyto ¢lanek, odstavec
nebo ustanoven{ mélo z jakéhokoli dlivodu pozbyt platnosti (zejména z diivodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a
ostatnimi prédvnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné ptijatelném zpiisobu

provedeni zgmérh obsaZenych v té éasti smlouvy, jez pozbyla platnosti, f(;) ﬁ} ‘( 7/ 2
&209‘ < ’?’Z V Praze, dne .../ 4

V Praze, dne.........

za Objednatele za Zhotovitele
Mgr. Katefina Bartosova Tomas Juran
feditelka bezpecnostniho utvaru clen predstavenstva
CR - Kancela¥ Poslanecké snémovny Trade FIDES, a.s.
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PRILOHA CiSLO 1. SMLOUVY O DiLO
ROZPOCET

/Na ndsledujicich listech/




KRYCi LIST ROZPOGTU - SP

OBNOVA SYSTEMU CCTV

Stavba na objektu Poslanecké snémovny Parlamentu CR JKSO
Objekt : Snémovni 1, 3, 4, Malostranské nam. 7 SKP :
Zpracovatel : _ Pocget mérnych jednotek :
CESKA REPUBLIKA - KANCELAR
Objednatel : POSLANECKE SNEMOVNY, SNEMOVNI [Naklady na MJ :
176/4, PRAHA 1 - MALA STRANA
Pocet listd - 2+ | 26 Zakazkove Gislo ;

Zpracovatel projektu :

WATTCOM s.r.o., Tochovice 57

ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpoé&tové naklady
0,0]zafizeni stavenisté
ZRN Restauratorské vykony ztiz. podminky - alokace stavby
HSV+PSV celkem ztiz. podminky - provoz investora
geodeticka ¢innost zhotovitele
PRACE CELKEM koordinaéni ginnost zhotovitele
[ZRN celkem (prace+dodavka) ostatni
[[HZS VRN celkem 166 630.6
Rozpod&tové naklady RN 12 321 989,9
stroje, zaf., inventar 0,0
RN+VRN+INVENTAR+OSTATNI 12 488 620,5|ostatni
Vypracoval Za zhotovitele: Trade FIDES, a.s. |Za objednatele
Jméno : Jifi Sedlacek Jmeno : Jindrich Fichtner Jméno :
fDatum : 12/2020, revize 11/2021|Datum : 3.2.2022 Datum :
Podpis : Podpis : Podpis :
Zaklad pro DPH 21,00|% &ini : 12 488 620,5
DPH 21,00(% ¢&ini: 2622610,3
CENA ZA OBJEKT CELKEM 15111 231,0

m
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PRILOHA CiSLO II. SMLOUVY O DiLO
HARMONOGRAM PLNENI{
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Harmonogram finanéni: IP kamerovy systém pro objekty Poslanecké snémovny
Parlamentu CR - IlI

K¢ bez DPH

zpracovani DPS — bude zahajena po podpisu smlouvy s

vybranym dodavatelem (pfedpoklad 03/2022), Ih(ita pro

zpracovan| DPS je 50 kalendarnich dnll a dal$ich 14 126 750,00 K&
kalendafnich dnl od predani Cistopisu DPS méa zadavatel na

kontrolu a schvaleni DPS

1.etapa Malostranska 7 a graficka nadstavba

realizace kamerového systému v objektu Malostranské nam
7 a grafickd nadstavba — bude zahajena po schvaleni DPS
(pfedpoklad 04/2022) a dokonéena bude do 10/2022 |

6 878 556,99 K&

2.etapa Snémovni 1

realizace kamerového systému v objektu Snémovni 1 bude |

zahajena po dokonceni 1. etapy (pfedpoklad 10/2022) a 2273 412,99 K&
dokonéena bude do 02/2023 | ! |

3.etapa Snémovni 4 a éteni RZ

dohledové centrum a éteni RZ bude zahajena po dokoné&eni
2. etapy (pfedpoklad 02/2023) a dokoncéena bude do
05/2023

realizace kamerového systému v objektu Snémovni 4, | ‘ [
2862 074,65 K&

d.etapa Snémovni 3

realizace kamerového systému v objektu Snémovni 3 bude
zahdjena po dokonéeni 3. etapy (pfedpoklad 06/2023) a 347 825,91 K&
dokonéena bude do 08/2023 | |

Celkem 12 488 620,54 K¢
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PRILOHA CISLO III. SMLOUVY O DiLO

DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN
PREDMETU DILA A ZMENOVY LIST

Dohoda

0 jednotném postupu pii odsouhlasovani zmén piedmétu dila

Uvodni ustanoveni.

Dohoda vychazi z ustanoveni ¢l. I. odst. 1.2. této smlouvy a &l. IV. odst. 4.6. této smlouvy a fesi organiza¢ni zajifténi, uplatnéni,
projednani a odsouhlaseni zmén dila, které jsou specifikovany v &l. I. odst. 1.2. této smlouvy. Postup smluvnich stran podle této
dohody umozni ucelenou a jednotnou evidenci viech zmén ptedmétu dila a jejich ptipadnych dopadit do ceny dila a termint
realizace dila.

Pro tiéely této dohody se ZMENOU déle rozumi zmény specifikované v ¢l. I. odst. 1.2. této smlouvy, tj. zmény dila, které nejsou
podstatnou zménou zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

¢lanek 1.

Pozadavek na ZMENU bude pfedloZen tou smluvni stranou, ktera fedeni ZMENY navrhla & vyvolala neodkladné po zji§tén{
nutnosti ZMENY, a to pisemné nékterou z nasledujicich forem:

a) zapisem do stavebniho deniku, pfipadné do denfku zmén

b) zdpisem z kontrolniho dne stavby

c) zdpisem z jiného jednani (nap¥. jednani vyvolané piimo k fefeni ZMENY).
Zapis bude obsahovat popis ZMENY (tj. v ndvaznosti na pouZité materialy, zmény diléich technickych feSeni, tipravy a
dodatky projektového Feseni apod.) a jeji odiivodnéni (z jakého divodu je ZMENA poZzadovana). Na zakladé zapisu smluvni
strana, ktera ZMENU vyvolala, neodkladné svold jednani o ZM ENE.

¢lanek I1.

Na zékladé zdpisu a projednéni ZMENY zpracuje Zhotovitel Zménovy list podle pfilohy této dohody a dolozi ho polozkovym
rozpottem ZMENY. V polozkovém rozpodtu ZMENY (déle jen ROZPOCET ZMENY) mus{ byt diléi ¢asti ZMENY zpracovany
tak, aby je bylo mozZné pfifadit ke zméndm podle § 222 odst. 4 — 7 zdkona & 134/2016 Sb. Zhotovitel se pii zpracovani
ROZPOCTU ZMENY bude fidit nasledujicim potadim zaclenéni zmén podle § 222 odst. 4 — 7 zdkona & 134/2016 Sb.:

1)  Nejptve zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré ZMENY, které lze pfifadit ke ZMENAM podle § 222
odst. 7 zdkona &. 134/2016 Sb., nebot tyto zmény se nezapoéitavaji do limitt mozného cenového nariistu ceny dila, a
soucasné doloZ{ odiivodnéni téchto zmén,

2) Nasledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré ZMENY, které Ize piifadit ke ZMENAM podle § 222
odst. 5 zakona ¢. 134/2016 Sb. a soucasné dolozi odtivodnéni téchto zmén.

3) Nasledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré ZMENY, které Ize pfitadit ke ZMENAM podle § 222
odst. 6 zdkona €. 134/2016 Sb. a soucasné dolozi odiivodnéni téchto zmén.

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohlednénim ZMEN podle § 222 odst. 4 zakona €. 134/2016 Sb., pfi némZ neni nutné
ZMENY odivodfiovat, aviak pouze vtom pfipadé Ze lze svysokou pravdépodobnosti ofekdvat, Ze dalsi ZMENY jiz
v priibéhu realizace dila nebudou realizovény, pfipadné, Ze nasledné ZMENY véetné zmén jiz realizovanych nepfekrodi limity
uvedené v § 222 odst. 4 zakona &. 134/2016 Sb.

Zménovy list bude odsouhlasen a podepsan Technickym dozorem stavebnika, Projektantem a osobou opravnénou jednat ve
vécech technickych za Zhotovitele.

Takto pfipraveny Zménovy list bude predloZzen Objednateli ke schvéleni. Po schvaleni Objednatelem bude Zménovy list
pfedloZen k podpisu opravnénych zastupcii smluvnich stan.

¢lanek II1.

K projednani ZMENY jsou zmocnéni:
za Objednatele:  Jaroslav Schovanek TDS
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za Zhotovitele: Jindfich Fichtner vedouci zakazky

za Projektanta: Miroslav Weikert autorsky dozor projektanta
Zhotovitel pfi projednani ZMENY ptedkladé a zarucuje:

¢ Pfedklads technicky popis, odiivodnéni a ROZPOCET ZMENY;

e Vyzaduje-li ZMENA zpracovani PROJEKTU & zmény PROJEKTU, zajist{ zpracovani PROJEKTU ZMENY a projedna
ji s Projektantem; projektové zpracovani ZMENY musi vidy zohlednit veskeré navaznosti na jednotlivé dilci ¢asti
PROJEKTU;

° Zaruduje, Ze technické feSeni zmény bylo projednano s Projektantem;

e Zaruluje, ze ROZPOCET ZMENY je zpracovan v souladu s touto smlouvou;

»  Zaruluje, Ze nasobky a soucty pouZité pfi vypoétu ceny ZMENY jsou matematicky spravné;

*  Odstraiiuje nedostatky a pfedkldda upravené navrhy feseni ZMENY podle pfipominek Projektanta a TDS.

Projektant pfi projednani zmény provéfuje:

¢ Provéfuje, zda ZMENA byla vyvoland v disledku skutecnosti, které jsou uvedeny v odiivodnéni ZMENY, které
zpracoval Zhotovitel, a ovéfuje nezbytnost provedeni ZMENY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbé pfi
realizaci dila;

e Vyzaduje-li ZMENA zpracovani PROJEKTU & zmény PROJEKTU, ovéfi spravnost Zhotovitelem zpracované
ZMENY PROJEKTU zejména ve vztahu k ptivodnimu PROJEKTU a ve vztahu k ndvaznostem na jednotlivé diléi &asti
PROJEKTU;

e Provéfuje a potvrzuje spravnost technického fefeni ZMENY a jeho soulad s PROJEKTEM;

e Provéfuje a potvrzuje spravnost nasazeni polozek ROZPOCTU ZMENY podle této smlouvy;

*  Potvrzuje, ze Zhotovitelem stanovena ceny ZMENY odpovida / neodpovidd cenové kalkulaci, kterou by ZMENU
ocenil Projektant.

TDS pti projednani zmény provétuje:

* Provéfuje spravnost nasazeni jednotkovych cen podle této smlouvy, a spravnost vypodtu ceny ZMENY
v ROZPOCTU ZMENY;

*  Na zakladé stanoviska Projektanta ovéfuje moZnost a potfebnost provedeni ZMENY vzhledem k situaci na stavbé pii
realizaci dila.

Projednand ZMENA doloZena &istopisem (kone¢nym znénim) Zménového listu se predklada ke schvaleni.

Ke schvaleni ZMENY jsou zmocnéni:

Objednatel schvalenim ZMENY ovétuje:
° Potvrzuje, ze ZMENA pfedlozend ve Zménovém listu vyjadfuje vali smluvnich stran ZMENU zrealizovat;
e  Potvrzuje, Ze ROZPOCET ZMENY odpovida projektové dokumentaci ZMENY;
»  Dava souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY s pfipadnou tipravou
doby plnéni z ditvodii provedeni ZMENY.

Zhotovitel schvalenim zmény ovéfuje:
»  Provedeni schvélené ZMENY za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech uvedenych ve
Zménovém listu.

¢lanek IV.

ZMENA je schvalena, pokud je Zménovy list podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Schvalena ZMENA musi
byt zahrnuta do pfedmétu dila ve smlouvé o dilo, a to formou dodatku smlouvy o dilo, nasledné mize byt ZMENA
Zhotovitelem realizovéna a fakturovana vzdy samostatnou fakturou doloZenou polozkovym soupisem provedenych praci.

Nedilnou souéasti p¥ilohy ¢. I1I. této smlouvy jsou tyto dilé{ p¥ilohy:
Pfiloha & IIL1. - PROTOKOL O ZMENE DILA - VZOR ZMENOVEHO LISTU
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PRILOHA CiSLO IIL.1. SMLOUVY O DiLO
PROTOKOL O ZMENE DILA - VZOR ZMENOVEHO LISTU

Zménovy

Protokol 0 zméné dila .
list

Pfedmét dila:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Popis zmeény:

Odavodnéni zmény:

B

Zménu

vyvolal:

Jedna se o zzeni pfedmétu dila, kterou se sniZzuje cena dila
0 zménu: tprava pfedmétu dila bez vlivu na cenu dila
£ (zatrhnout) prace realizované a hrazené nad réamec ceny dila
§ Jedna se o § 222 odst. 4
.% zmenu ve §222 odst. 5
:g zg;(}:il; §222 odst. 6

(zatrhnout) §222 odst. 7

Zpﬁsob zapis do SD (deniku zmén)

projekéniho | dodatek k PD
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term

fedeni dokumentace skut.provedeni
zmény: o
(zaSkrtnout) [
. %\ hodnota pfipocti (vicepraci)
> "
v o & celkem v K¢ bez DPH
& e’
= ,g E hodnota odpo¢tl (ménépraci)
I celkem v K¢ bez DPH
>
5 ocenéni zmény pfedlozil:
&
N ‘ v ¥
) naklady na zménu v K¢ bez DPH
g
o Vy8e DPH  sazba:
2
o z . y
3 naklady na zménu v¢. DPH
B ] : .
& Termin realizace zmény:

Vliv zmény na ternim dokondceni dila:

i zmény

7

odsouhlasen

Zménu odsouhlasil:

datum

podpis

Zhotovitel (stavbyvedouci):

Zhotovitel (statutdrni zastupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutarni zastupce):

vs

pfilohy

Ptilohy:
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PRILOHA CISLO IV. SMLOUVY O DIiLO
SEZNAM POVERENYCH OSOB ZHOTOVITELE - VZOR

jméno a prijmeni

zaméstnavatel

nazev

ICO

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.




