, Uprava prostoru snémovniho sdlu &. 205, Snémovni 1/1, Praha 1 - AV technologie”

Evidenéni ¢islo Objednatele Evidenc¢ni ¢islo Zhotovitele

SRA17/ 76 / L8 Dok A0S 62

OBJEDNATEL:

Ceska republika - Kancela¥ Poslanecké snémovny

se sidlem: Snémovni 176/4, 118 26, Praha 1 — Mal4 Strana, Ceska republika

ICO: 00006572

DIC: CZ 00006572

zastoupeny: Mgr. Janem Moréavkem, vedoucim Kancelafe Poslanecké
snémovny

opravnén k jednani{

a podpisu smlouvy: Ing. Mgr. Nad'a Formanovs, feditelka odboru hospodafské
spravy, na zakladé povéfeni vedouciho zamé&stnance k jednani
jménem statu ze dne 1. 7. 2017

bankovni spojeni: CNB Praha
du.: 5622001/0710
ID datové schranky: bykaigw

(dale jen ,objednatel")

a
ZHOTOVITEL:

SONING Praha s.r.o.

Sidlo: Pod Hajkem 406/1a, 180 00 Praha 8 - Liberi

Zastoupeny: Ing. Pavlem Bezdékem a Bc. Vladimirem Markem, jednateli
ICO: 25650751

DIC: CZ25650751

Bankovni spojent:
dislo uctu:

ID datové schranky:
zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vloZka 280971

(dale jen ,zhotovitel”)

wewvrs

uzavieli dle zakona ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zikonik (OZ) ve znéni pozdéjsich piedpisti, smlouvu
o dilo tohoto znéni:

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzaviena na zdkladé vysledkt zadivaciho fizeni podle zikona ¢. 134/2016 Sb., ozadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjgich piedpisii (dale jen ,zadavaci fizeni”) na vefejnou zakazku ,,Uprava prostoru snémovniho silu &.
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205, Snémovni 1/1, Praha 1 — AV technologie”, ev. ¢ Z2019-021541, v némZ zhotovitel pfedloZil vitéznou nabidku (déle jen
,NABIDKA") zpracovanou podle zadévaci dokumentace objednatele (dale jen ,ZADAVACI DOKUMENTACE”). Ob& smluvni
strany se zavazuji plnit podminky obsaZené v nasledujicich ustanovenich této smlouvy, pfi¢emz za zdvazné se pro obé smluvni
strany povazuje rovnéz NABIDKA a ZADAVACI DOKUMENTACE.

1.1.

Clanek I. Pfedmét smlouvy

DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DiLO)

1.1.1.

1.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij niklad a nebezpedi pro objednatele dilo oznaéené nazvem
»Uprava prostoru snémovniho silu & 205, Snémovni 1/1, Praha 1 - AV technologie” podle:

> Projektové dokumentace s nazvem ,,Uprava prostoru snémovniho salu €. 205, Snémovni 1/1,
Praha. 1, &st elektro - silnoproud, slaboproud, zpracovand projektantem ARW pb, s.r.o0., ICO
24161683 v 05/2019. Projektova dokumentace je pro ulely této smlouvy dale oznadena jako
PROJEKT. PROJEKT byl pfedan Zhotoviteli pfed uzavienim této smlouvy. Projekt obsahuje
soupis praci a vykaz vymér zpracovany projektantem a ocenény Zhotovitelem (dale pro ucely
této smlouvy rovnéz jen ROZPOCET).

Dilo je specifikovano PROJEKTEM a ROZPOCTEM a zahrnuje:
1.1.11. Provedeni dila podle PROJEKTU.

111.2. Zpracovani dale uvedené projektové dokumentace:

> Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbymé nutném pro realizaci dila,
jejl projednani, odsouhlaseni a schvaleni projektantem a objednatelem. Dodavatelskou
projektovou dokumentaci se rozumi téZ dopracovani realizaéni projektové
dokumentace se zfetelem na nabidnuté konkrétni stavebni materidly, vyrobky,
technologie, stroje, zafizeni a systémy uréené pro osazeni nebo zabudovani do stavby.

> Dokumentace skute¢ného provedeni dila v rozsahu stanoveném vyhlégkou & 405/2017

Sb., kterou se méni vyhlaska ¢ 499/2006 Sb. ve znéni vyhl. & 62/2013 Sb. (ptiloha ¢&. 14
vyhl. 405/2017 Sb.) a jeji pfedani Objednateli ve 3 ti$ténych vyhotovenich a v 1 datovém
vyhotoveni ve formatu pdf.
Dokumentace skutecného provedeni dila bude obsahovat zakresleni skuteéného stavu
konstrukci, instalaci a pfipojek na vnéjsi inZenyrské sité podle stavu provedeného dila.
Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a vypovidaci schopnost, aby umoznila
budoucimu uZivateli zjistit jednoznané povahu stavebnich konstrukei, polohu a trasy
instalaci a prlbéhy inzenyrskych siti v¢. pFipojek, v piipadé potfeby provadéni
pripadnych rekonstrukci a oprav.

1.1.1.3. Provedeni funkénich zkousek podle odst. 1.3. této smlouvy a provedeni ovéfovaciho provozu
podle odst. 1.5. této smlouvy.

1.1.14. Provedeni souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek specifikovanych v odst. 1.1.2. této smlouvy.

Piedmét dila déle tvofi provedeni nasledujicich souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek:

> Zhotovitel pfed zahajenim praci ovéfi a vytyi polohy stavajicich inZenyrskych siti.

> Zhotovitel provede veskeré piedepsané a sjednané zkousky a vystavi doklady o jejich provedeni;
déle Zhotovitel dolozi atesty, certifikaty, prohlaeni o shodé apod. Viechny tyto doklady pfeda
Zhotovitel technickému dozoru stavebnika (dale jen ,, TDS”) k terminu pfedani a pfevzeli dila ve
3 tiSténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formédtu pdf. na vhodném
datovém nosidi.

> Zhotovitel provede individualni vyzkou$eni prvkil a zafizeni tvoficich pfedmét plnéni za ti¢elem
prokdzani dosaZeni parametrii stanovenych PROJEKTEM. Kazdy prvek dila bude individualné
vyzkousen po jeho zabudovani. O provedeni individualniho vyzkou$eni kaZdého prvku bude
Zhotovitel vystavovat Protokoly o individudlnim vyzkouSeni v deském jazyce, ktery predd
Zhotovitel TDS k terminu pfedani a prevzeti dila ve 3 ti$ténych vyhotovenich a vjednom
elektronickém vyhotoveni ve formdtu pdf. na vhodném datovém nosidi.

> Zhotovitel pfed zahdjenim pfedavani dila provede komplexni vyzkoudeni systémii a zafizeni
tvoficich pfedmét ptedavaného dila (nebo jeho ¢asti) za iéelem prokazani dosaZeni parametri
stanovenych PROJEKTEM, provede vyhodnoceni vysledka komplexniho vyzkouSeni a vyhotovi
Protokol o vysledcich komplexniho vyzkouSeni v deském jazyce, ktery p¥edd TDS k terminu
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1.1.3.

pfedani a pfevzeti dila ve 3 ti§ténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve
formatu pdf. na vhodném datovém nosiéi.
TDS bude provadét kontrolu provadéni komplexniho vyzkouSeni po celou dobu jeho priibéhu.

> Zhotovitel pfed zahajenim pfedévani dila vypracuje manipulaéni a provozni £ddy pro bezvadné
provozovani dila (nebo jeho &sti), navody k obsluze, ndvody na provoz a tdrzbu dila (nebo jeho
¢asti) a dokumentaci adrzby, vie v deském jazyce, které pfedd TDS k terminu pfeddni a pfevzeti
dila ve 3 tisténych vyhotovenich a vjednom elektronickém vyhotoveni ve formatu pdf. na
vhodném datovém nosici.

Névod na provoz a udrzbu dila bude zahrnovat manipulaéni a provozni tady, navody k obsluze
a dokumentaci drZby dila. Vndvodu na provoz a Gdribu dila budou uvedeny podminky
Zhotovitele, pfi jejichz dodrZeni bude dilo Objednatelem spravné uZivano.

» Zhotovitel bude v priibéhu provadéni dila koordinovat veSkeré préace a dodavky, které jsou
soucasti dila.

> Zhotovitel pfed zahajenim pfedavani dila provede celkovy tklid pracovisté.
Celkovy 1klid zahrnuje kompletni a Gplné vycisténi prostor, v nichZ bylo dilo realizovano, a to
v takovém rozsahu, ktery umoZni okamZité uZivani dila bez provadéni jakéhokoliv dalsiho
uklidu ze strany Objednatele. Souéasti uklidu je i vklid okolnich ploch a komunikaci, uvedeni
prostor do stavu pfed zahajenim realizace dila.

> Zhotovitel pfed zahijenim predavéani dila provede zaSkoleni obsluh u vdech ¢&asti dila, které
budou obsluhovany pracovniky Objednatele (budoucim uZivatelem).

> Objednatel na vyZzadani Zhotovitele stanovi pisemné jmenovity seznam osob, které maji byt
zadkoleny pro jednotlivé ¢asti dila. Zhotovitel pfed pfedanim a pEevzetim provede zagkoleni
téchto osob a to tak, Ze je podrobné sezndmi s podminkami provozu a udrzby jednotlivych &asti
dila a upozorni je na pfisludnou ¢ast navodu na provoz a udrzbu dila. O zaskoleni jednotlivych
osob Objednatele vystavi Zhotovitel Protokoly o zaskoleni osob v ¢eském jazyce, které, preda
TDS k terminu ptedéni a pfevzeti dila ve 3 ti3ténych vyhotovenich a v jednom elektronickém
vyhotoveni ve formédtu pdf. na vhodném datovém nosi¢i pfi zahdjeni pfedavéni dila (nebo jeho
Casti).

Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a

podle:

> PROJEKTU;

> ROZPOCTU;

> NABIDKY;

» ZADAVACI DOKUMENTACE.

Pifedmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro ticely této smlouvy rozumi souhrn viech praci, dodévek a
souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, ZADAVACI
DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo véetné veskerych praci, doddvek a &innosti nezbytnych pro
kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vie, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoi pfedmét dila
podle této smlouvy. Déle bude pro tiely této smlouvy takto specifikovany piedmét dila oznadovan rovnéz jen

jako dilo.
1.14.

1.1.5.

ROZPOCET je nedilnou soudasti této smlouvy jako jeji pfiloha & I. Ostatni dokumenty podle odst. 1.1.3,,
jimiZ je vymezen pifedmét dila, se ke smlouvé fyzicky nepfikladaji.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uZivatelskymi
standardy, které jsou soucasti PROJEKTU. Zhotovitel v ramci pfipravy realizace dila provedl a prohlasuje:

a) Zhotovitel peclivé pfekontroloval PROJEKT.

b) Zhotovitel bere na védomi, Ze na v3echny vady PROJEKTU a ostatnich podkladii dodanych
Objednatelem ¢i na nedostateény ¢i chybny popis dila v PROJEKTU byl Zhotovitel povinen upozornit
Objednatele pied podpisem této smlouvy.

¢) Zhotovitel prohlaSuje, Ze pfed uzavfenim této smlouvy ucinil veskeré Gtkony nutné pro zjisténi skrytych
pfekdZek pro provedeni dila ve smyslu § 2594 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, dale
Zhotovitel prohlaguje, Ze pted podanim NABIDKY p¥ekontroloval tidaje uvedené v soupisu praci a ve
vykazu vymér, ovéfil spravnost vypolti cen jeho poloZek, soudtovych a rekapitula¢nich udaji a
prohlaSuje, Ze cena dila podle ROZPOCTU, ktery je piilohou této smlouvy, je spravna a lze za ni dilo
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1.2

1.3.

14.

1.1.6.

1.1.7.

v rozsahu podle PROJEKTU zrealizovat.

Objednatel se zavazuje k pfevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouve
uvedenych.

Vile smluvnich stran je vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi nedilnou
soucast smlouvy o dilo, a to:

> vlastni text této smlouvy o dilo;

PROJEKT;

ROZPOCET;

ZADAVACI DOKUMENTACE;

NABIDKA;

protokol o piedani a pfevzeti pracovists;

Y v v v Vv Vv

protokol o pfedani a pfevzeti dila.

ZMENY DILA

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Smluvni strany se mohou dohodnout jen na takovych zménéach dila, které nejsou podstatnou zménou
zavazku ze smlouvy na vefejnou zakdzku ve smyslu ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat nékterému z ustanoveni § 222 odst. 4 — 7 zakona ¢&. 134/2016 Sb.
PoZadavek na zménu dila miZe byt uplatmén Objednatelem v pfipadé, Ze zménu dila povaZuje za nutnou,
¢i telnou, nebo Zhotovitelem, v pfipads, zZe Zhotovitel pfi své odborné ¢innosti pfi realizaci dila zjisti, Ze
provedeni zmény dila je nezbytné k fadnému provedeni & dokonéeni dila z dtivodit technickych nebo
legislativnich. Dohodnuté zmény dila musi byt fadné zdokladovany a oditvodnény ve zmé&novém listu
podle pfilohy ¢. IIL této smlouvy, ktery musi obsahovat cenové tidaje a naroky na zménu doby plnéni dila
a jeho ptilohou musi byt ROZPOCET zmény. Pi ocenéni zmén bude Zhotovitel postupovat podle ¢l IV.
odst. 4.4. této smlouvy.

Z4dné zmény dila nebudou zapolaty ani provadény bez p¥edchoziho pisemného pokynu Objednatele,
opravnéného jednat ve vécech smluvnich a Zadny narok ani poZadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn ptedem vydén a nebude-li sou¢asné tato zména
smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou, tj. pisemnym dodatkem k této smlouveé.

Evidence zmén bude provadéna formou zménovych listi v souladu s dohodou o jednotném postupu pfi
odsouhlasovéni zmén, ktera tvofi nedilnou souddst této smlouvy jako jeji ptiloha & III. Zménové listy na
Objednatelem schvalené zmény budou vidy pfilohou uzavieného dodatku k této smlouvé.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi feSeni zmén budou postupovat bez zbyte¢ného odkladu v souladu
s touto smlouvou a s pravnimi pfedpisy upravujicimi zadavéni vefejnych zakézek (pfedevsim zdkon &
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni).

FUNKCNI ZKOUSKY

1.3.1.

1.3.3.

Provedenim funkénich zkoudek se rozumi vyzkouSeni provozuschopnosti dila po dokondeni vsech
technologickych a stavebnich soucasti dila. Zhotovitel provede vramci funkénich zkousek komplexni
vyzkouseni viech systémi a zafizen{ tvoficich pfedmét dila.

Zhotovitel pfipravi dilo k provedeni funk&nich zkousek pfed terminem pfeddni a pfevzeti dila v terminu
podle €. II. odst. 2.2.2. této smlouvy. Pfed zahdjenim funkénich zkousek pfedd Zhotovitel Objednateli a
TDS pisemné podminky, za kterych se budou funkéni zkousky provadét. O zahajeni a ukondeni funkénich
zkousek bude mezi smluvnimi stranami sepsan protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnoceni
provedenych funkénich zkousek, které vypracuje Zhotovitel. Funkéni zkougky budou ukondeny do terminu
podle ¢l. I. odst. 2.2.4. této smlouvy, pokud smluvn{ stany nesjednaji pisemné jiny termin.

Provedenim funkénich zkousek musi Zhotovitel prokdzat provozuschopnost dila a spravnou funkci viech

prvkil a systémi, které jsou soucasti dila. Vady dila, které budou zjistény pfi provadéni funkénich zkoudek

je Zhotovitel povinen odstranit:

1.3.31. Vady branici uzivani dila - do terminu pfedéni a pfevzeti dila.

1.3.3.2. Vady nebrénici uZivani dila — do terminu pro odstranéni vad a nedodélkii sjednaném v &l II. odst.
2.2.4 této smlouvy.

NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DiLA
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14.1. Zhotovitel vypracuje a pfeda Objednateli k terminu piedani a pfevzeti dila Navod na provoz a tdrzbu dila.
Vtomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsany pro jednotlivé soudasti dila (stavebni i
technologické) podminky, které musi Objednatel dodrZet a innosti a servisni tikony, které musi Objednatel
pravidelné v prbéhu provozovani dila provadét tak, aby platila zaruka za dilo poskytovana Zhotovitelem
podle této smlouvy.

1.4.2, Soudasti Navodu na provoz a udrzbu dila budou zejména:
1.42.1. Dokumentace idrzby, ktera bude obsahovat
» seznam nutnych a povinnych servisnich akont pro jednotlivé soudasti dila v¢. lhat
jejich provadeéni;
> predepsané revize pro jednotlivé soucasti dila v¢. 1hiit jejich obnovy;
14.2.2. Manipulacni a provozni fady.

14.2.3. Navody k obsluze vech zafizeni dodanych v rdmci dila.

1.5. OVEROVACIi PROVOZ

1.5.1. Ovéfovaci provoz bude zahajen po predani a prevzeti dokonceného dila k terminu ukonéeni funkénich
zkousek a bude trvat 4 mésice. Ovéfovaci provoz bude ukonden podpisem protokolu o ukondeni
ovéfovaciho provozu.

1.5.2, V rémci ovéfovaciho provozu bude Zhotovitel provadét tipravy nastaveni jednotlivych prvkii, technologii a
systémi a bude odstranovat vady a nedostatky, které se projevi v prib&hu ovéfovaciho provozu. K terminu
ukondeni ovéfovaciho provozu musi byt viechny soucdsti dila, tj. prvky, technologie a systémy, plné
funkéni a musi vyhovovat provozu zadavatele.

1.6. REALIZACNI TYM

1.6.1. Realiza¢ni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvofi:

1.6.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v ¢l. VIIL odst. 85.1. této smlouvy, a osoby uvedené v piiloze &. III.
¢l. IIL. této smlouvy, pfipadné statutarni zastupci uvedeni v ¢lanku L této smlouvy.

1.6.1.2. Osoby Objednatele uvedené v ¢l. IX. odst. 9.1. této smlouvy, a osoby uvedené v pfiloze & IIL &l
I1I. této smlouvy, piipadné statutarni zastupci uvedeni v ¢lanku I. této smlouvy.

1.6.2. Realizaéni tym se bude schazet a projednavat aktudlni otazky spojené srealizaci dila na pravidelnych
kontrolnich dnech v souladu s pfislu$nymi ustanovenimi této smlouvy, a to od zahdjeni dila do ukonéeni
ovéfovaciho provozu.

1.7. ZVLASTNI PODMINKY

1.7.1. Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé, v plamém znéni, je osobou povinnou spoluptisobit p¥i vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel
se zavazuje, Ze poskytne potiebné spoluplisobeni pfi vykonu finanéni kontroly a umozni pfistup
k potfebnym dokladtim vé. smluv a souvisejicich dokument®, které podléhaji ochrané podle zvlaStnich
pravnich pfedpisti (napi. obchodni tajemstvi, utajované informace) za pfedpokladu, Ze budou splnény
pozadavky kladené pravnimi predpisy (napf. zakon ¢&. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni ¥ad) ve znéni
zakona ¢. 183/2017 Sb.), a to po celou dobu realizace dila a dale minimalné do uplynuti zaruéni doby
sjednané touto smlouvou. Stejné podminky spoluptisobeni p¥i vykonu finanéni kontroly se Zhotovitel
zavazuje zajistit u svych poddodavatelii.

1.7.2. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smlouvy nebo jejich ¢asti podle zdkona ¢ 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisti. Zhotovitel si je védom skute¢nosti, Ze
Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich pfedpisti, zvefejnit na svém profilu zadavatele Gplné znéni této smlouvy vé. viech
piiloh a dodatkil a vysi skuteéné uhrazené ceny po ukondceni platnosti této smlouvy. Zhotovitel je sezndmen
se skutecnosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle citovanych zakoni nepovaZuje za poruSeni
obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto vyslovuje sviij souhlas.

1.7.3. Pii jakékoliv zméné osob Zhotovitele v priibéhu provadéni dila je Zhotovitel povinen pfedloZit Objednateli
kvalifikacni doklady téchto osob, z nichZ bude patrné, Ze nové navrhovani osoby splituji kvalifikaci stejné
jako pivodni osoby, jejichZ prostfednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABfDCE.

1.74. Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy tfeti osobé bez pisemného
souhlasu  Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapodist jakékoliv své pohledavky za
Objednatelem z titulu této smlouvy vici jakymkoliv pohledavkam Zhotovitele za Objednatelem.
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1.8.

1.9.

2.1.

2.2.

1.7.5. Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této smlouvy minimalné
do uplynuti zaru¢ni lhiity podle této smlouvy. Objednatel, jim povéfené subjekty a kontrolni organy budou
mit k témto dokumentiim na vyZzadani pfistup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podminky i u svych
pfipadnych poddodavatelii.

PODDODAVATELE ZHOTOVITELE

1.8.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpedi s vyuzitim
vlastnich kapacit a tfetich osob, neni vSak opravnén zadat provedeni dila takovymto tfetim osobam jako
celek. Tyto teti osoby (dale jen ,poddodavatelé”) se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu
uréeném smlouvou uzavienou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.

18.1.1. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veskeré &asti dila provedené poddodavateli.
1.8.1.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace poddodavateld fadné koordinovat.

1.8.13. Zhotovitel je povinen si v navaznosti na postup realizace dila vyZadat od poddodavateli1 jejich
podrobné pozadavky na stavebni pfipravenosti a tyto pfedloZit na védomi Objednateli.

1.8.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuzit téch poddodavatelfi, které uvedl v NABIDCE, nebo které
predlozil Objednateli pted podpisem smlouvy. V pfipadé, Ze to neni mozné, je povinen pfedloZit
Objednateli ndvrh na zménu poddodavateli.

1.8.3. Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch poddodavatel, jejich# prostfednictvim v NABIDCE
prokazoval kvalifikaci. V pfipadé, Ze to neni mozné, je povinen Objednateli piedloZit ndvrh na zménu
poddodavatelli, knimz musi dolozit kvalifikaéni doklady, z nichZ bude patné, Ze nové navrhovani
poddodavatelé spliiuji kvalifikaci stejné jako piivodni poddodavatelé, jejichz prostfednictvim Zhotovitel
prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

VYHRAZENE ZMENY ZAVAZKU VE VZTAHU K PREDMETU DIiLA

Zadavatel si v ZADAVACI DOKUMNETACI vyhradil nasledujici zmény zdvazku ze smlouvy, které mohou smluvni
strany provést, aniz by vznikla nutnost provedeni nového zadavaciho fizeni nebo povinnost postupu podle
ustanoveni § 222 zékona ¢. 134/2016 Sb.

ZMENY ROZSAHU PREDMETU PLNENI

Zameény prvka za prvky technicky vyssi tirovné lze provést za splnéni nasledujicich podminek:

a) prvek pfedpokladany v PROJEKTU se jiz nevyrabi nebo je technicky zastaraly;

b) zadavatel nemohl technicky vyssi prvek zahrnout do vefejné zakdzky, nebot k ticelu, k némuz ma dany prvek
slouzit, plné vyhovoval prvek predpokladany v PROJEKTU nebo technicky vys$si prvek nebyl v dobé
zpracovani PROJEKTU na trhu dostupny;

¢) zména prvku neméni celkovou povahu veiejné zakazky;

d) cena technicky vyssiho prvku bude

. bud shodna s cenou prvku, ktery ptedpokladal PROJEKT, a kterd je uvedena v ROZPOCTU,
° nebo se zvysi max. o 2 %, oproti cend sjednané v ROZPOCTU, pokud na trhu neni mozné technicky
vyssi prvek pofidit za cenu sjednanou v ROZPOCTU;

e) technicky vyssi prvek musi mit minimalné shodné nebo prokazatelné lepsi technické parametry nez prvek
piedpokladany v PROJEKTU;

f) zména prvku musi byt vidy projedndna s Objednatelem a Objednatelem musi byt schvalena; Zhotovitel
nemiiZe vymahat na Objednateli i¢elové zménu prvku, pokud s jeho vyménou Objednatel nevyslovi souhlas.

Clanek II. Doba plnéni
DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY

2.1.1. Smlouva se uzavira na dobu urcitou, a to na dobu od zahdjenf provadéni dila do doby ukoneni zaru¢ni
doby za dilo.
2.1.2. Smlouva nabyva platnosti a Gc¢innosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran. Za termin

zahdjeni plnéni dila se povaZuje termin zah4jeni pfedani pracoviité podle ¢l. VI odst. 6.1.1. této smlouvy.

DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo podle &l. 1. odst. 1.1. této smlouvy ve Thiitich a terminech déle v tomto odstavci
smlouvy sjednanych, které jsou soucasné uzlovymi body pro zpracovani harmonogramu:

2.2.1. zahajeni provadéni dila k terminu podle &l. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy
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2.3.

24,

222, provedeni vystupni kontroly dila Zhotovitelem a p¥ipraveni dila k provedeni funkénich zkousek

nejpozdéji 14 kalendafnich dnti pfed terminem podle ¢l II. odst. 2.2.3. této smlouvy

2.2.3. fadné ukondeni a pfedani dila bez vad a nedodélkii branicich v uzivani v&. dokondeni funkénich zkousek,

nejpozdéji do 140 kalendainich dnti od terminu podle ¢ IL. odst. 2.2.1. této smlouvy

2.24. odstranéni ve$kerych vad a nedodélki,

nejpozdéji do 15 kalendafnich dnil od terminu podle ¢l II. odst. 2.2.3. této smlouvy

2.25. zahdjeni ovétovaciho provozu,

nejpozdéji do 5 kalendainich dnii od terminu podle &l. II. odst. 2.2.4. této smlouvy

2.2.6. ukonceni ovéfovaciho provozu,

nejpozdéji do 120 kalendafnich dnit od terminu podle &l II. odst. 2.2.5. této smlouvy

HARMONOGRAM PLNENIi

2.3.1. Podrobny harmonogram plnéni dila s uvedenim terminii plnéni uzlovych bodii dle odstavci 2.2.1. - 2.2.6.

této smlouvy je uveden v pfiloze & IL této smlouvy. Harmonogram musi zohlediiovat podminky
provadéni dila uvedené v PROJEKTU.

2.3.2, Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim, pfeddnim Objednateli bez vad a
nedodélkii a dokondenim ovéfovaciho provozu. Splnénim povinnosti provést dilo nejsou dotéeny
povinnosti Zhotovitele z poskytnuté zaru¢ni doby sjednané touto smlouvou.

VYHRAZENE ZMENY ZAVAZKU VE VZTAHU K DOBE PLNENT{

Zadavatel si v ZADAVACI DOKUMENTACI vyhradil nasledujici zmény zdvazku ze smlouvy, které mohou smluvni
strany provést, aniz by vznikla nutnost provedeni nového zadavaciho fizeni nebo povinnost postupu podle
ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

ZMENY LHUTY PLNENI

Lhuta plnéni mitZe byt zménéna v nasledujicich pfipadech:

1) Zduavodh provedeni i jinych dodavek, sluZzeb nebo stavebnich praci neZ téch, které byly obsahem pfedmétu
plnéni nebo v pfipadé vyloudeni realizace nékterych dodavek, sluzeb nebo stavebnich praci neZ téch, které byly
obsahem pfedmétu plnéni (zména pfedmétu plnéni odtivodnénd podle § 222 zakona), a to vidy o dobu, ktera je
nezbytnd a odiivodnéna provedenim zmény pfedmétu plnéni

2) Zdtvodu lezZicich na strané Objednatele, pokud z provoznich divodtt pozastavi provadéni dila na dobu
nezbytné nutnou. V takovém piipadé se lhiita plnéni prodlouzi o dobu, po kterou nebylo dilo moZné provadét
z diivodil pozastaveni praci Objednatelem.

Clanek III. Misto pInéni

Mistem plnéni pfedmétu dila jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory v objektu Objednatele na adrese Snémovni 1/1,
Praha 1 —Mala Strana.

4.1.

Clanek IV. Cena

Cena dila sjednana v této smlouvé odpovida nabidkové ceng, ktera byla predloZena Zhotovitelem v NABIDCE, a
kterd odpovida nabidkové cené, kterd byla hodnocena v ramci kritéria ekonomické vyhodnosti v zaddvacim Fizeni,
vnémZ se stal Zhotovitel vybranym dodavatelem. Pokud v priibéhu realizace dila smluvni strany zjisti, Ze pfi
sestaveni ROZPOCTU, kterym je vy3e ceny dila doloZena, se Zhotovitel dopustil chyb ve vypodtech (u nasobkii &
soultil ¢i nezapoctenim poloZek do soucti), a tyto chyby, pokud by k nim nedoslo, by mély za nasledek zvySeni ceny
dila, neni mozné takové chyby dodatedné opravit a vysi ceny upravit (zvysit). V takovém ptipadé budou smluvni
strany postupovat tak, Ze v priibéhu provadéni dila bude Zhotovitel fakturovat polozky ROZPOCTU tak, jak jsou

uvedeny v pfiloze & I této smlouvy a chyby vROZPOCTU napravi uvedenim slevy ve faktufe. Souhrn
fakturovanych castek za celé dilo musi odpovidat sjednané cené dila podle této smlouvy.

Cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢1. I odst. 1.1. této smlouvy, se sjednéva dohodou smluvnich stran
jako cena nejvyse pfipustna takto:
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4.2

4.3.

44.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

41.1. Cena dila podle odst. 4.1. této smlouvy ¢ini bez dané z pfidané hodnoty
7.791.383,- K¢

41.2. Daii z pfidané hodnoty v zikladni sazbé 21% ze zakladu 7.791.383,- K¢ &ini ¢astku
1.636.190,- Ké

4.1.3. Celkova cena dila véetné dané z pfidané hodnoty ¢ini celkem

9.427.573,- K¢

(slovy: Sedmmiliontisedmsetdevadesétjedentisictiistaosmdesattfi koruny ¢eské bez DPH)

Cena dila uvedena v ¢l. IV. odst. 4.1.1. této smlouvy se sjedndva jako cena pevna a nepiekrocitelna, platna po celou
dobu provadéni dila az do jeho dokonceni a pfeddni, zahmujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila a
splnéni veskerych povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy véetné dopadii zmén cenové urovné a kurzovych
rozdilii, aZz do skuteného data predani tohoto dila a provedeni ovéfovaciho provozu. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena
dila zahrnuje veSkeré prace, sluzby a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veSkeré naklady spojené s
aplnym a kvalitnim provedenim a dokondenim dila a zahrnuje téZ veskeré souvisejici naklady, které nejsou p¥imo
uvedeny v pfedmétu dila, jako jsou: naklady na koordinaci, dopravu, montaz, pfedani, zprovoznéni, zafizeni
pracovisté, provozni naklady Zhotovitele, naklady na zpracovani projektové dokumentace sjednané touto smlouvou,
naklady na autorska prava, pojisténi, dang, cla a jakékoliv dal3i vydaje spojené s realizaci dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila miiZe byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

43.1. pokud v prabéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba DPH bude
uétovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného plnéni.

4.3.2. Za podminek touto smlouvou sjednanych.
SCHVALENI A OCENENI ZMEN DiLA
4.4.1. Nastane-li zména pfedmétu dila podle ustanoveni ¢l. I odst. 1.2. této smlouvy, budou prace spojené

s takovou zménou sjednany podle pfilohy ¢. III. této smlouvy za podminek touto smlouvou stanovenych.

4.4.2, Kalkulace ceny zmény bude provedena podle polozek, které jsou obsaZeny v ROZPOCTU pfilohy & 1. této
smlouvy. V ptipadé, e v ROZPOCTU takové polozky obsaZeny nejsou, budou pro ocenéni pouZity
polozky z cenikii stavebnich praci RTS v aktualni cenové tirovni ke dni pfedani NABIDKY, pokud ceniky
RTS takové polozky neobsahuji, bude provedeno ocenéni individudlni kalkulaci a pfedloZenim nékolika
cenovych nabidek podle situace na trhu.

4.4.3. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve viech pfipadech shora uvedenych budou jednat bez zbyte¢ného
odkladu.

Prace a dodavky, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny, ackoliv jsou soucasti sjednaného predmétu
dila, budou z celkové ceny dila odecteny, prifemz se pfi jejich ocenéni bude postupovat v souladu s odst. 4.4.2. této
smlouvy.

Clanek V. Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zalohy na provadéni dila. Objednatel uhradi cenu dila na zakladé faktur — datiovych
dokladt, vystavenych Zhotovitelem takto:

5.1.1. K terminu podle ¢€l. II. odst. 2.2.3. této smlouvy vystavi Zhotovitel fakturu na ¢astku odpovidajici 60 %
z ceny dila podle ¢l. IV. odst. 4.1.1. této smlouvy, . 4.674.830 K¢ bez DPH.

5.1.2. K terminu podle ¢l II. odst. 2.2.6. této smlouvy vystavi Zhotovitel fakturu na ¢astku odpovidajici 40 %
z ceny dila podle ¢l. IV. odst. 4.1.1. této smlouvy, tj. 3.116.553 K¢ bez DPH.

Podkladem k vystaveni faktury jsou:

5.2.1. Protokol o pfedani a pfevzelti dila podle ¢l. XII. odst. 12.2. této smlouvy pro vystaveni faktury podle odst.
5.1.1. této smlouvy.

5.2.2, Protokol o ukonceni ovéfovaciho provozu podle ¢l. XII. odst. 12.3. této smlouvy pro vystaveni faktury
podle odst. 5.1.2. této smlouvy.

Kazda faktura Zhotovitele musi spliiovat nalezitosti dafiového dokladu podle v rozhodné dobé tcinnych pravnich
pfedpisii a dale musi obsahovat:
» ¢islo smlouvy;
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

> ¢islo faktury;

> den uskutetnéni zdanitelného plnéni;
> den splatnosti faktury;

> oznaceni dila.

Faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat kopii protokolu podle odst. 5.2. této smlouvy a soupis provedenych
praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo netiplné idaje a naleZitosti uvedené v odstavcich 5.2. a 5.3. této smlouvy, je
Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi Zhotovitel Objednateli novou
fakturu se splatnosti uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy.

Splatnost faktur je do 30 kalendarfnich dnii ode dne jejich prokazatelného doruceni Objednateli do sidla Objednatele
uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskute¢néného zdanitelného plnéni je den podpisu protokolu podle odst. 5.2.
této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje a svym podpisem v zavéru této smlouvy potvrzuje pod sankci smluvni pokuty sjednané v ¢l. 14
odst. 14.12. Smlouvy, Ze ke dni uzavieni Smlouvy neni veden v rejstfiku nespolehlivych platc DPH, a pro pfipad, ze
se stane nespolehlivym platcem DPH aZ po uzavfeni této Smlouvy, zavazuje se bezodkladné a prokazatelné po
vydani rozhodnuti spravce dané podle § 106a zakona ¢ 235/2004 Sb., o dani z pFidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,ZDPH").

Pokud Objednatel jako prijemce zdanitelného plnéni zjisti po doruceni daitového dokladu (faktury), Ze Zhotovitel je
v evidenci platcit DPH oznacen jako nespolehlivy platce DPH, anebo bankovni téet, ktery Zhotovitel uvede na
danovém dokladu (faktuie), neni zvetejnén v registru platci DPH, je Objednatel opravnén uhradit Zhotoviteli pouze
tu ¢ast penézitého zavazku vyplyvajiciho z dariového dokladu, jez odpovida vysi zakladu dané, a zbylou ¢ést pak ve
smyslu §109a ZDPH uhradit pfimo spravci dané. V pfipadé uplatnéni vyse uvedeného postupu zanikd narok
Zhotovitele, ktery je na seznamu nespolehlivych platcti DPH, na zaplaceni ¢astky odpovidajici vysi DPH.

Clanek VI. Pracovisté

PREDANI A PREVZETI PRACOVISTE

6.1.1. Pracovi$tém se rozumi prostor uréeny PROJEKTEM krealizaci dila. Objednatel pfeda Zhotoviteli
pracovi$té v terminu do 5 kalenddinich dnli od podpisu této smlouvy. O pfedani pracovisté bude pofizen
protokol o predani a prevzeti pracovi$té podepsany opravnénymi zastupci obou stran, pfiCemZz za
rozhodny termin pfedani a pfevzeti pracovisté se povaZuje den zahdjeni pfedani a prevzeti pracovisté.
Soudasti protokolu bude soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele k pfedani a prevzeti
pracovisté a soupis organizacnich pozadavka Objednatele.

6.1.2. Ode dne pfevzeti pracovisté nese Zhotovitel nebezpeti viech kod na provadéném dile az do doby predani
dokonceného dila Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stotné a naklady na dalsi odebrana média.
Zhotovitel je povinen pracovisté zabezpecit proti vstupu neopravnénych osob.

UKLID PRACOVISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat pracovisté i dilo v €istoté a pofadku, bez hromadéni odpadii a zbytkii materialu. Po
celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét fadny uklid pracovisté, odstrafiovat vechny piebytené
piekazky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby nepfekazely, pfi
provadéni praci a dodavek a odstrafiovat pravidelné z pracovisté veSkery stavenistni rum, odpadky a docasné
konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytmé tfeba. P¥i nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se fidit
ustanovenimi zakona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakonil ve znéni pozdéjsich predpist a
jeho provadécimi pfedpisy.

VYKLIZENI PRACOVISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji k terminu podle ¢l. II. odst. 2.2.3. pracovidté zcela vyklidit, jinak je Objednatel
opravnén pievzet dila odmitnout. Zhotovitel miiZe s Objednatelem dohodnout moZnost uzivani diléi éasti pracovisté
po dobu odstrafiovani vad a nedodélkii a po dobu provadeéni ovéfovaciho provozu. Pfi vyklizeni pracovisté je
Zhotovitel povinen uvést misto realizace dila a okolni plochy do stavu, v jakém byly pfed zahajenim realizace dila.

OPATRENI K ZAMEZEN{ POSKOZEN{ OKOLNiCH PLOCH

6.4.1. VSechny tkony nutné k provadéni a dokondeni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad a
nedodélktt musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusgily:
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7.1.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7,

6.41.1. provoz vokoll dila, Zivotni podminky osob uZivajicich prostory budovy aredlu a jejich
bezpecnost, to vSe na pracovisti a v okoli mista plnéni dila v rozsahu ureném pfislusnymi
hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi i zavaznymi pfedpisy o ochrané Zivotniho
prostiedi;

6.4.1.2. pfistup a uzivani vefejnych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen pIné odskodnit Objednatele za jakékoliv niroky a naklady, které mu vznikly v

souvislosti s naruSenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z odstavc 6.4.1.1. a 6.4.1.2. této smlouvy, a to v

rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sam odpovédny.

6.4.2. Zhotovitel je povinen uZit veSkeré dostupné prostfedky, aby predeSel znecisténim a poskozenim
pozemnich komunikaci v disledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho poddodavateli ¢ osob, které k
dopravé pouzil. Zhotovitel je zaroveti povinen vénovat zvySenou péci vybéru tras pozemnich komunikaci,
vybéru pouZivanych dopravnich prostfedki a omezeni a rozloZeni dopravovanych naklada tak, aby
pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci v dusledku pFepravy materidlii a osob bylo omezeno na
nejmensi moZnou miru.

6.4.3. Dojde-li pfes splnéni veskerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozeni jakékoliv
pozemni komunikace na p¥istupu k pracovisti v souvislosti s pfepravou materialu anebo zafizeni urcenych
k zabudovani do dila, strojii a pomocnych stavebnich prostfedki, zafizeni pracovisté atd., je Zhotovitel
povinen to neprodlené oznamit TDS a Objednateli, jakmile se o takové 3kodé dozvi nebo jakmile v{i¢i nému
nékdo vznese jakykoliv narok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle pravnich predpisti
spravce komunikace povinen odskodnit dopravce za Skodu zplsobenou na komunikaci, je Zhotovitel
odpovédny za jakékoliv ndklady vynaloZené v této souvislosti.

6.4.4. Zhotovitel je povinen uZit veskeré dostupné prostiedky, aby pfedesel zneciSténim a poskozenim prostor
budovy Objednatele. Zhotovitel je odpovédny za provedeni veskerych Gprav, které musi byt v souvislosti s
provadénim dila provedeny kzamezeni znefisténi a poSkozeni prostor a ploch mimo stavenisté a
k zamezeni vstupu nepovolanych osob na staveni$té. Zhotovitel je povinen provést tpravy ktomu
potiebné na vlastni naklad a je povinen odSkodnit Objednatele za vSechny naroky z titulu $kod na
prostorach mimo stavenisté.

Clanek VIL Montazni denik a kontrolni dny

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na pracovisti, montaZni denik, a to aZ do dne odstranéni

veskerych vad a nedodélkil a dokonéeni ovéfovaciho provozu. Poté je Zhotovitel povinen pfedat montazni denik
Objednateli.

Montazni denik bude pfistupny v misté provadéni dila Objednateli v pracovni dobé. Zhotovitel zapisuje do
montazniho deniku vsechny dilezité okolnosti tykajici se dila a skutecnosti rozhodné pro plnéni této smlouvy,
zejména Casovy postup praci, odchylky od PROJEKTU, tdaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdiivodnéni
odchylek provadénych praci od PROJEKTU, apod.

Zapisy do montdZniho deniku provadi vedouci dodavky vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétern zapisu. Mimo vedouciho dodavky miize do stavebniho deniku provadét potiebné
zaznamy pouze Objednatel a TDS pfipadneé jimi pisemné povéfeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace,
autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen pfedkladat montaZni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k
provadéni zapisii a soucasné mu bez zbyteéného odkladu vydat priipisy uzavienych stran montazniho deniku.

1y

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah montazniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za tyden potvrdi
kontrolu svym podpisem a k zdpistiim pifipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem v montdzZnim
deniku, musi k tomuto zapisu pFipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dnii.

Zhotovitel je povinen organizovat a zhGcastiiovat se nejméné jednou za kalendaini tyden pravidelnych kontrolnich
dntt za Gc¢elem kontroly provadéni dila za Gcasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele
PROJEKTU pro provedeni dila. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodrZovani ¢asového harmonogramu a
na kvalitu provadéni dila. Ke kontrolnim dntim je Zhotovitel povinen pisemné pozvat ticastniky nejméné 7 dni p¥ed
kontrolnim dnem nebude-li smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:
> pfedmét kontrolniho dne;
> vyjadieni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;
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> soupis jednotlivych feSenych bodi suvedenim podrobnych termint jejich plnéni v souladu
s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich ucastnikii vystavby za jejich plnéni;
> sjednany termin odstranéni zjisténych vad;
> soupis zmén
> podpisy zGcastnénych osob.
7.8. Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéZ poridi zapis.
7.9. Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné priibéZné kontroly provadéni dila TDS, Objednatelem

nebo jimi opravnénymi osobami na pracovisti, jeZ budou zaznamenény v montaZnim deniku.

7.10. Zapisy v montaZznim deniku ani zapisy z kontrolnich dnt se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu smlouvy.

Clanek VIIL Provadéni dila

8.1 Zhotovitel bude mit dplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je Gcinné fidit a dohliZet na né tak, aby zajistil, ze
dilo bude odpovidat této smlouve.

Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni prostfedky, metody, techniky, uzité technologie a za
koordinaci rliznych &asti dila, a to zejména za bezpe¢nost a stabilitu konstrukci na pracovidti a za pfiméfenost a
bezpecnost veskerych uZitych technologickych postupt.

8.2. Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpeénost prace pfi provadéni dila podle zakona ¢. 309/2006 Sb. ve znéni
pozdéjsich pfedpist a Nafizeni vlady & 591/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisii. Dale je Zhotovitel zodpovédny za
to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody ¢ postupy poZadované piisluSnymi pfedpisy budou dodrzovany.
Zhotovitel je pro tento tcel povinen dodrZovat podminky citovanych pravnich pfedpisti a dale zejména (nikoliv vSak

pouze):

8.2.1. Uéinit veSkera nezbytna opatfen{ k ochrané osob uZivajicich budovu a viech osob opravnénych k pohybu
na pracovisti, k ochrané pracovi$té samého a k ochrané provadéného dila. Zhotovitel je rovnéz povinen
udr?ovat pracovi$té i nedokonené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpedi hrozici véem osobam
pohybujicim se na pracovisti nebo v jeho blizkosti odstranéno.

8.2.2, Vlivem ¢innosti Zhotovitele nesmi dojit ke Skoddm na objektech a inZenyrskych sitich. Pfipadné vzniklé
skody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobam, pokud $koda vznikne ptisobenim Zhotovitele.

8.2.3. V pfipadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti takova opatfeni, aby
na blizkych stdvajicich objektech nedoslo vlivem jeho ¢innosti ke Skodam. P¥{padné vzniklé $kody hradi
Zhotovitel.

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuZitim vlastnich kapacit a tfetich osob. Tyto tfeti osoby (dale

jen ,poddodavatelé”) se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu urceném smlouvou uzavienou mezi
zhotovitelem a poddodavatelem. Podminky pro poddodavatele jsou uvedeny v ¢l L odst. 1.8. této smlouvy.

8.4. Zhotovitel bude vylu¢né zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni docasného konstrukéniho ¢i jiného
dodasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich & stavebnich metod poZadovanych pfi jejich pouZiti.

8.5. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.5.1. Zhotovitel povéfil vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) tyto odborné
zpusobilé osoby.
Ing. Jan Tuéek, ve funkci vedouci dodavky
Ing. Pavel Bezdék, ve funkci technik dodavky audio a video technologie

8.5.2. Osoba vykondvajici dozor Zhotovitele ve funkci vedouci dodavky bude zastupovat Zhotovitele na misté
provadéni dila, a to v pracovni dobg, po celou dobu provadeéni dila.

8.6. Zhotovitel oznam{ TDS a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkouSek a seznami TDS a Objednatele
pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkousek je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim zkousek
vyjadFit a v pfipadé pochybnosti o jejich priikkaznosti nafidit jejich opakovani pfipadné nafidit jejich opakované
provedent jinym subjektem. Ndklady na tyto dodate¢né zkousky jdou k tiZi Zhotovitele v pfipadé, Ze jejich vysledky
prokéZi opravnénost pochybnosti Objednatele, v opaéném pfipadé hradi naklady na opakované zkousky Objednatel.

8.7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostate¢né odborné kvalifikovanych pracovniki jak vlastnich, tak i u poddodavatelii.
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9.1.

9.2,
9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele

Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy povéfuje vykony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (TDS) tuto osobu:

Objednatel dale iovéf'ul'e ﬁ'konem autorského dohledu projektanta (AD) tuto osobu:

Objednatel dale povéfuje vykonem funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti (v textu
této smlouvy oznacen jako koordinator BOZP) tuto osobu:

Objednatel, TDS a AD nebo jimi {4dné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat dilo.

Bude-li muset dilo projit podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvla§tnimi zkouskami, kontrolami nebo schvalovanim,
bude-li to pozadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZzadavek z norem, ze zakon, vyhlasek ¢ nafizeni platnych v
misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDS véas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit zkousky,
kontrolu nebo schvaleni pfislusnymi organy ¢i ufady a véas pisemné TDS vyrozumét o misté a ¢ase jejich konani.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sim nebo prostfednictvim nékoho ¢ast dila, kterd byla urcena ke zvla$tnim
zkouskam, kontroldm nebo schvaleni, pfed jejich provedenim, zadanim nebo dokondenim, je Zhotovitel na pokyn
TDS povinen tuto ¢ast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoZnit ji podrobit uréenym zkouskam, kontroldm nebo
schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukondit a na vlastni ndklady navratit a uvést ¢ast dila do
fadného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, Ze tato &ast
dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouSkami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni naklady tuto ¢ast
dila opravit a uhradit zaroven naklady spojené s vykonanim zkousky. V opaéném piipadé uhradi niklady spojené s
vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS

9.6.1. TDS jménem Objednatele provadi veSkeré administrativni ikony spojené s pfipravou a realizaci dila v
rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tim udelem bude vydavat v souladu s
ustanovenimi této smlouvy pokyny a ptikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a pfikazy TDS akceptovat.

9.6.2. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila s PROJEKTEM, nebude vSak
zodpoveédny za pouZivani prostiedkii, metod, technik a technologickych postuptt Zhotovitele, ani je nebude
mit na starosti a nebude zodpovédny za dodrZovani bezpeénosti prace Zhotovitele.

9.6.3. Naroky a pfipadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy, budou
nejprve pisemné pfedkladany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou bez
zbytecného prodleni.

9.6.4. TDS bude mit pravo neptijmout praci ¢ dodavku, ktera nebude odpovidat PROJEKTU a této smlouvé,
popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodédvek v jejich pribéhu a upozornit
Zhotovitele zapisem v montaznim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou pfevzaty. TDS ma pravo,
kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlasmi kontrolu nebo zkousku dila tfeti stranou, aby
se zjistilo dodrzovani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkousené dilo & jeho ¢st vyrobeno, instalovano
nebo dokondeno, & nikoliv.

9.6.5. TDS bude provadét kontroly, aby mohl urcit data plnéni dle harmonogramu a pfedani dila v souladu s
podminkami stanovenymi touto smlouvou.

9.6.6. TDS neni z titulu své funkce opravnén Zadnym zptasobem ménit ani odsouhlasovat Zadné zmény vécného
rozsahu, smluvni ceny, terminti ani Zadnych dalSich ustanoveni uvedenych v této smlouvé. Tyto ukony je
za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravnéna jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostfednictvim TDS. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén doZadovat se
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpiisobem. Jestlize
Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhiité k tomu poskytnuté, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a soudinnost osob povéfenych vykonem funkce TDS pfi operativnich
kontrolach dila. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost poddodavatelii a dalSich udastnikii tak, aby nedoslo k
narugeni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materiall potiebnych pro plnéni pfedmétu této
smlouvy a vyZadovat od vyrobcil a dodavateli atesty, prohlaseni o shodé, certifikdty, zaruéni dokumentaci a navody
k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pii provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat obecné
zavazné piedpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamzité odstrafiovani odpadd a
necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

U téch dasti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost pfedlozit dokumentaci
pied zahdjenim praci na téchto ¢astech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci
predat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen poskytnout véem subjektiim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace tykajici se
dodavatelskych ¢innosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly narusenim prav
tietich osob (obtéZovani, ohrozeni vykonu, zasah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Vlastnikem dila, jehoz zhotoveni je pfedmétem této smlouvy, je od poatku Objednatel. Po pfedani pracovisté
Zhotoviteli k provedeni dila podle této smlouvy prechazi odpovédnost za $kodu zpusobenou na dile, a za Skodu
zpiisobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to aZ do doby jeho zpétného pievzeti Objednatelem.

POJISTENI

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila fadné pojistén pro pfipad odpovédnosti z titulu ndhrady skody
vzniklé v souvislosti s plnénim této smlouvy, a to na pojistné plnéni ve vysi 7.791.383 K¢. Zhotovitel je povinen
uzavfit pojistnou smlouvu, tak, aby pojistné plnéni podle pojistné smlouvy bylo dostateéné k tomu, aby mohlo byt
dilo v pfipadé poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno, pficemz pojistné plnéni musi kryt i pfipadny kalkulovany
zisk Zhotovitele. Pojistna smlouva bude pokryvat i odpovédnost za Skodu zplisobenou na Zivoté, zdravi a majetku
tietich osob, véetné majetku Objednatele, ¢innosti provadénou v souvislosti s provadénim dila a bude zahrnovat téz
pojisténi zptisobené kradeZi, povodni a jinymi nepfedvidanymi vlivy. Zhotovitel pfedloZi Objednateli kopii pojistné
smlouvy ke dni uzavieni této smlouvy a na vyzadani Objednatele nebo TDS kdykoliv v pritbéhu provadéni dila a
trvani smlouvy. Odpovidajici pojistku je Zhotovitel povinen udrzovat v platnosti od data u¢innosti této smlouvy az
do uplynuti zaruéni doby podle této smlouvy. Obdobné podminky na pojisténi je Zhotovitel povinen sjednat se
svymi poddodavateli.

NAHRADA SKODY

Uplatfiovani narokt na nahradu skody se fidi obcanskym zakonikem.

Clanek XII. P¥edani dila

Pfedani dila probiha jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skutecném stavu dokonceného dila, na pracovisti za
ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele ¢i jimi pisemné zmocnénych osob.
PROTOKOL O PREDANIT A PREVZETI DiLA

12.21. K terminu podle ¢l. II. odst. 2.2.3. této smlouvy Zhotovitel dokoncené dilo odevzda a Objednatel pfevezme
formou protokolu o pfedani a pfevzeti dila. Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendainich dnii pfedem ozndmi
pisemné TDS, Ze dilo je piipraveno k pfevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram prejimky. Na
tomto zakladé TDS svola pfedavaci a pfejimaci fizeni.

12.2.2.  Zhotovitel je povinen u ptejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimalné ve tfech vyhotovenich (original + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

»  zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;
»  zépisy a osvéddeni o zkouskach pouzitych zafizeni a materialiy;

> zarudni listy a navody k obsluze od dodanych zafizeni;

>

doklady o provedeni dalsich pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé pouZitych
materialit a vyrobki;
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»  pfedpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

»  dokumentace skute¢ného provedeni dila ve ¢tyfech vyhotovenich z toho jedno v datové formé (na
CD ROM);

»  doklady o individualnim vyzkouseni;

»  doklady o komplexnim vyzkouseni vcéetné dokladii o stanoveni podminek, za kterych se provadélo a
dokladu o vyhodnoceni komplexniho vyzkousSeni;

»  Navod na provoz a udrzbu dila (§j. také manipulacni, provozni fady a dokumentaci idrzby)

12.2.3.  Zhotovitel sepise protokol o pfedani a pfevzeti dila, ktery bude obsahovat

oznaceni dila

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo

zahdjeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile

prohlaseni Objednatele o prevzeti dila

datum a misto sepsani protokolu

jména a podpisy zastupcl Zhotovitele a Objednatele opravnénych dilo predat a prevzit
seznam pfedané dokumentace

soupis nakladl od zahajeni po dokonceni dila

termin vyklizeni pracovisté

datum poéatku zaruky za dilo a pfedpokladané datum ukonceni zaruky za dilo

YV V V V V V V V V VvV VY

soupis vad a nedodélkil s terminem jejich odstranéni

12.24. Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uZivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zpfisobem
neomezuji. V takovém pFipadé smluvni strany sjednaji v protokolu o predani a pievzeti dila termin
odstranéni vad a nedodélkil, ktery bude shodny s terminem podle ¢l I odst. 2.2.4. této smlouvy, nebo
v piipadech, kdy neni moZné dodrZet termin podle ¢l. I odst. 2.2.4. této smlouvy, sjednaji smluvni strany
termin jiny vhodny. NedodrZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléha sankci ze strany
Objednatele podle odst. 14.4. této smlouvy.

123.  PROTOKOL O UKONCENI OVEROVACIHO PROVOZU
123.1. Kterminu podle ¢l 1. odst. 2.2.6. této smlouvy Zhotovitel dilo po provedeném ovéfovacim provozu
odevzda a Objednatel pfevezme formou protokolu o ukonéeni ovéfovaciho provozu.
12.2.2.  Zhotovitel sepiSe protokol o ukondeni ovéfovaciho provozu, ktery bude obsahovat
oznaceni dila
oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo
datum ukonéeni praci na zhotovovaném dile a datum ukonéeni ovéfovaciho provozu
prohlaseni Objednatele o prevzeti dila po ukonéeném ovéfovacim provozu
datum a misto sepsani protokolu

jména a podpisy zastupcit Zhotovitele a Objednatele opravnénych dilo pfedat a pievzit

vV V V V VvV Vv V

seznam predané dokumentace

Clanek XIII. Odpovédnost za vady

13.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo zaruku v délce trvani 36 mésicii. Po dobu zaruéni doby zodpovida
Zhotovitel za kvalitu a provozuschopnost dila, a zajistuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto
smlouvou a bude zpiisobilé kfadnému uzivani kaéelu vyplyvajicimu zcharakteru dila, jehoz zhotoveni je
pfedmétem této smlouvy

13.2. Zhotovitel odpovida za vady dila zjiSténé v zaruéni dobé. Naklady na feSeni reklamaci a odstrafiovani
reklamovanych vad dila nese Zhotovitel. Pfi poruseni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvaji z odpovédnosti za
vady v zaru¢ni dobé je Objednatel opravnén uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo zajistit plnéni téchto
povinnosti tfetim subjektem a naklady takto Objednateli vzniklé Zhotoviteli vytctovat.

13.3. Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpiisobeny:

e  pouzitim véci pfedanych mu k zpracovani Objednatelem v piipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost Objednatele upozomil a Objednatel na
jejich pouZziti trval;
¢ dodrZenim nevhodnych pokynit danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokyni
Objednatele pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit;
e nedodrZenim pokynt uvedenych v Navodu na provoz a idrzbu dila ze strany Objednatele;
e  vyS8i moci.
Zhotovitel v8ak odpovida za vady dila, které byly zplisobeny Objednatelem v diisledku nevhodného uZivani dila,
v pfipadé, Ze v Navodu na provoz a GdrZzbu dila neuvedl vhodna opatieni, kterd ma Objednatel dodrZovat, za
predpokladu, Ze Zhotovitel p¥i vynaloZeni odborné péce mohl takova opatieni predvidat.

Zéaruéni doba potind béZet po dokonleni, pfeddni a ptevzeti kompletniho dila a odstranéni vegkerych vad a
nedodélki zjiSténych pii pfedani a pfevzeti dila.

Zarudni doba nebé&Zi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho ¢ast dle této smlouvy uzivat pro vady dila,
za které odpovida Zhotovitel.

Pro ty soudasti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, Ze byly
nahrazeny novymi sou¢dstmi, b&z{ zaru¢ni lhata opétovné od pocatku ode dne dokonceni a pfedani pfislusného
pfedmétu reklamadni opravy Objednateli.

ZPUSOB UPLATNENI REKLAMACE

13.8.1.  Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. Za
pisemnou reklamaci se povaZuje téZ odeslani ozndmeni elektronickou poStou na e-mailovou adresu
Zhotovitele uréenou Zhotovitelem pro oficialni (zpravy se zarufenym elektronickym podpisem) pifjem
elektronické posty nebo datovou schrankou. V p¥{padé havarijnich vad postacuje pouze Gstni ozndmeni
Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. &islo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto ucely
Objednateli po celou dobu zaruéni lhiity aktualizovat pfislusnou e-mailovou adresu a nepfetrzité funkni
telefonni ¢islo. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak se vady projevuji. Objednatel
v reklamaci uvede, jakym zptisobem pozaduje sjednat napravu.

13.8.2.  Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:
e-mail: reklamace@soning.cz
mobilni telefon:
telefon:
datové schranka:

13.8.3.  Objednatel je opravnén pozadovat:

> odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad material®, zafizeni, stroji apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna;
> poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelna

pouze pii omezeni uzivani dila k jeho ti¢elu nebo pokud se jedna o vadu neodstranitelnou, ktera
viak nebrani a neomezuje uZivani dila k jeho acelu;

13.84. Zpusob vyfizeni reklamace je Objednateli dan na vybér s tim, Ze uvedené zpiisoby je moZné vzijemné
kombinovat.

13.85.  Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, ktera svymi nasledky brani uzivani dila k acelu
vyplyvajicimu z charakteru dila, nebo dochazi-li vdiisledku této vady komezeni bézného provozu,
pfipadné pokud hrozi vznik naslednych $kod na majetku Objednatele nebo je ohrozeno zdravi osob.

13.8.6. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zéru¢ni lhiity, pficemZ ireklamace odesland
Objednatelem v posledni den zaruéni lhlity se povaZuje za v¢as uplatnénou.

13.8.7. Reklamace se povazuje za doru¢enou Zhotoviteli v okamZiku, kdy se pisemny tikon Objednatele obsahujici
reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé ukonii ¢inénych postou se ma za to, Ze pisemny
ttkon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnii ode dne, kdy Objednatel
predal listovni zasilku s timto tikonem drZiteli postovni licence k piepravé. V pfipadé tikonii cinénych
elektronickou postou nebo datovou schrdnkou se ma za to, Ze pisemny tikon Objednatele obsahujici
reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele vden odeslani takového pisemného tkonu z adresy
elektronické posty nebo datové schranky Objednatele na adresu elektronické posty nebo datové schranky
Zhotovitele.

PODMINKY ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD
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13.10.

13.11.

13.9.1.

13.9.2.
13.9.3.

13.94.

13.9.5.

13.9.6.

13.9.7.

14.9.8.

Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené po obdrzeni
reklamace Objednatele zahijit prace k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vidy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Zhotovitel zahdji prace k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 5 dnii po obdrieni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda mus{
byt uzavfena pisemné, pfiemz pro tyto potfeby se za uzavieni pisemné dohody povazuje situace, kdy se
setkaji projevy viile smluvnich stran u¢inéné elektronicky nebo faxem.

Nezahgji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady do 5 dnd, je Objednatel opravnén povéFit
odstranénim vady jinou odborné zpusobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. VeSkeré takto vzniklé
naklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnii ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele
k uhrazeni téchto nakladli. Uhrazenim nakladii za odstranéni vad jinou odborné zptisobilou osobou podle
tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l.
XIV. odst. 14.5. této smlouvy.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahéjit prace na
odstrafiovéni havarijni vady nejpozdgji do 6 hodin poobdrZeni reklamace (oznidmeni), nebude-li
v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné,
pfitemZ pro tyto potfeby se za uzavieni pisemné dohody povazuje situace, kdy se setkaji projevy vile
smluvnich stran ucinéné elektronicky nebo faxem.

Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po obdrZeni
reklamace (ozndmeni) Objednatele, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim havarijni vady jinou
odborné zptisobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé nidklady Objednatele uhradi
zhotovitel do 14 dnit ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladd.
Uhrazenim ndkladii na odstranén{ vad jinou odborné zptisobilou osobou podle tohoto odstavce neni
dotéeno pravo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. XIV. odst. 14.5. této
smlouvy.

Prokaze-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze na jim reklamovanou vadu se nevztahuje
zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé naklady v souvislosti s
odstranénim vady.

Objednatel je povinen umoZnit pracovnikiim Zhotovitele piistup do mist, do kterych je nezbytny pfistup
k odstranéni vady. Pokud tak neudini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahajeni praci na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady.

LHUTY PRO ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

13.10.1.

13.10.2.

13.10.3.

13.10.4.

Lhiittu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy arozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady,
plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 20 dnii ode dne uplatnéni reklamace
Objednatelem.

Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havarie sjednaji obé smluvni
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 24 hodin od
okamzZiku uplaméni reklamace (0zndmeni) Objednatelem.

Nedokondi-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zptisobilou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnii ode dne, kdy obdrZel
pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladfi. Uhrazenim nakladli na odstranéni vad jinou
odbomé zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele pozadovat na
Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. XIV. odst. 14.5. této smlouvy.

O odstranéni reklamované vady sepise Objednatel protokol, ve kterém potvrdi pfevzeti dokonéenych praci
na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede diivody, pro které odmita opravu prevzit.

POSKYTNUTI SLEVY

V ptipadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila, bude
tato sleva poskytnuta tak, Ze Zhotovitel poukdze pFisludnou ¢astku odpovidajici poskytované slevé na ucet
Objednatele, a to nejpozdéji do 14 dnit ode dne, kdy Zhotovitel obdrZi pisemné oznameni Objednatele o reklamaci.
Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude uréena Objednatelem jako ¢astka odpovidajici $kodé, ktera vznikne Objednateli
omezenim moznosti uZivani dila k jeho aéelu nebo sniZenim odhadni ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako
dilo dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadna.
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13.12.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9,

14.10.

14.11.

14.12.

15.1.

15.2.

15.3.

V dalsim plati ustanoveni §§ 2113 — 2117 a §§ 2629 - 2635 ob¢anského zakoniku.

Clanek XIV. Smluvni pokuty

Pfi prodleni zhotovitele se splnénim jeho zavazku v terminu sjednaném smluvnimi stranami v odst. 2.2.3. této
smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Pfi prodleni zhotovitele se splnénim nékterého & nékterych zavazkii v terminech sjednanych smluvnimi stranami
vodst. 2.2.1,, 222, 2.2.5,, 2.2.6. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K& za kazdy den prodleni. Stejnou smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v pfipadé, Ze
Objednatel zjisti, Ze pfi realizaci dila neni dodrZena kvalita podle PROJEKTU sjednané touto smlouvou, a to za kazdy
zji$tény pripad poruseni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s vyklizenim pracovisté je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalenda¥ni den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélki, ktery je soudasti
protokolu o pfedani a pfevzeti dila v terminu sjednaném smluvnimi stranami v odst. 2.2.4. této smlouvy nebo ktery
byl smluven pisemné pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy pfipad a kalendaini den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s nastupem na odstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé je Zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy piipad a kalendaini den prodleni. Stejnou smluvni
pokutu uhradi Zhotovitel pfi prodleni s plnénim sjednaného terminu odstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé,
a to za kazdy pfipad a kalendaini den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost uvedenou v ¢l. I. odst. 1.7.3., 1.8.2., 1.8.3. této smlouvy, zaplati Zhotovitel Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

Smluvni pokutou neni jakkoliv dotéeno pravo na ndhradu skody z téhoZ titulu. Smluvni pokuta je splatna prvniho
dne poté, kdy doslo k porusenti ji zajistované povinnosti.

Pokud zavazek provést dilo zanikne fadnym ukondenim dila, nezanikd narok na smluvni pokutu, ktera souvisi

vvvvvv

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn.,, Ze je-li jednim jednanim ¢i opomenutim
Zhotovitele poru$eno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych sankci, je Objednatel opravnén
viechny tyto smluvni pokuty uplamit a Zhotovitel je povinen se vSem takto uplatnénym smluvnim pokutam
podtidit.

Objednatel je opravnén zapofist smluvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén
jednostranné zapodist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

Objednatel je opravnén v oditvodnénych pfipadech moderovat vysi smluvni pokuty, kterd je sjednana touto
smlouvou, s pfihlédnutim k hodnoté zajistované povinnosti ve smyslu ustanoveni § 2051 OZ. Uplatnéni tohoto prava
Objednatele nelze ze strany Zhotovitele vynutit.

Zhotovitel se zavazuje Fadné a vfas plnit své povinnosti vztahujici se ke spravé DPH po dobu trvani této Smlouvy,
zejména tuto dafi fadné a véas zaplatit. Pokud v diisledku poruseni tohoto zavazku pfisludny financni arad vyzve
objednatele k zaplaceni DPH z diivodu jeho rudeni, zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli jednorazovou smluvni
pokutu ve vy$i DPH vztahujici se k poruseni zdvazku zhotovitele ¥adné a veas zaplatit DPH, s niZ je spojeno rudeni
objednatele.

Clanek XV. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplisobem, miiZe druha strana bez zbytetného odkladu od smlouvy odstoupit.
Podstatné je takové poruSeni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy védéla nebo
musela védét, Ze by druhd strana smlouvu neuzavfela, pokud by toto porugeni pfedvidala; v ostatnich pfipadech se
ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Strana muze od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné vyplyne, ze
porusi smlouvu podstatnym zpasobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany pfiméfenou jistotu.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy oznami druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na smlouvé
setrvava, nemiize volbu jiz sama zménit.
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15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.

17.1.

17.2.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.
18.6.

18.7.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porueni smluvni povinnosti a nevyuZila své pravo, nebrani jf to
adstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zavazek zrusuje od pocatku.

Plnil-li dluznik zdasti, mhze véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nesplnéného zbytku pInéni. Nema-li vSak
¢astedné plnéni pro véfitele vyznam, miiZe véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.

Zavazuje-li smlouva dluznika k nepfetrzité ¢i opakované ¢innosti nebo k postupnému diléimu plnéni, miize véfitel
od smlouvy odstoupit jen s i¢inky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiZ pfijata diléi plnéni sama o sobé pro véfitele
vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho ticinkti prava a povinnosti stran. Tim nejsou dotcena prava tietich
0sob nabyté v dobré vife.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo troku z prodleni, pokud jiZz dospél,
prava na nahradu skody vzniklé z poruSeni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujedndni o zpusobu FeSeni sporti. Byl-li dluh zajistén,
nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Clanek XVI. Ochrana informaci

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny smluvnim
partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a neuZiji téchto
informaci pro jiné ucely nez pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni ¢l. 1. odst. 1.7.2.
této smlouvy).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pii realizaci této smlouvy naleZité respektovat prava k priimyslovému a duSevnimu vlastnictvi,
ktera by mohla byt v souvislosti s pInénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za vyporadani narok
vSech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit pfislusnou pravni
ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym subdodavateliim.

Clanek XVII. Nasledna nemoznost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zavazku nékteré ze smluvnich stran nesplnitelnym, zanika zavazek pro nemoznost plnéni.
Plnéni neni nemozné, lze-li dluh splnit za ztizenych podminek, s vétsimi naklady, s pomoci jiné osoby nebo az po
uréené dobé.

Nemoznost plnéni prokazuje dluznik.

Clanek VIII. Zivérecna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedklada Zhotovitel TDS a Objednateli veSkeré pisemné
dokumenty vzdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouZit pro vnitini potfeby TDS a Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zménu udaji uvedenych v zahlavi
této smlouvy je nutno oznamit druhé smluvni strané pisemné. U¢innost ma takovato zména dnem doruceni.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky, vyplyvajici
z této smlouvy na tfeti osobu.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznac¢enymi jako dodatek s pofadovym &islem ke smlouvé o dilo
a potvrzenymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichZ 3 obdrzi Objednatel a 2 Zhotovitel.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

pfiloha éislo L ROZPOCET;

ptiloha ¢islo IL HARMONOGRAM PLNENT;

piiloha &slo I DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN PREDMETU DILA A
ZMENOVY LIST

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi
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obcanského zakoniku, v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

18.8. Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah smlouvy
dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vaZné, pravé a svobodné viile a nebyla
uzavfena v tisni ¢i za ndpadné nevyhodnych podminek. Na dtikaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnoruéni podpisy.

18.9. Pfipadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V piipadé, Ze by jakykoli takovyto ¢lanek, odstavec
nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z ditvodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a
ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zpiisobu
provedeni zamérii obsaZenych v té ¢asti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

-9-10- 2009 ~9-10- 109

V Praze dne....... V Praze dne

za Objednatele za Zhotovitele
Ing. Mgr. Nad'a Formanova Ing. Pavel Bezdék, jednatel
Reditelka odboru hospodaiské spravy Bc. Vladimir Marek, jednatel

SONING Praha s.r.o.

SONING Prah 8.1.0:
Poxd Hbjkam 40818
180 00 Praha B

tal.; +420 267 180 611
. |8:26860761 ° DIG:C2aEa6OTeY ¢ 22,
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PRILOHA CISLOI1. SMLOUVY O DiLO
ROZPOCET
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REKAPITULACE STAVBY

Koéd: 110b/2019
Stavba:

KSO:

Misto: Snémovni 1
Zadavatel:

CR - Kancelat Poslanecké snémovny

Zhotovitel:

Projektant:
ARW pb s.r.o.
Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Sazba dané
DPH zakladni 21,00%
snizena 15,00%
|
Cena s DPH
Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Str. L7

Zaklad dané
7 791 383,00
0,00
CZK
Razitko
Razitko

Uprava prostor snédmovniho salu &.205 - &ast elektro - silnoproud a slaboproud

CC-CzZ:
Datum:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

1¢:
DIC:

IC:
DIC:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Strana1z2

25.5.2019

01890000
CZ8604200451

7791 383,00

Vyse dané
1636 190,43
0,00

9 427 573,43

Razitko

Razitko



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kdd: 110b/2019

Stavba: Uprava prostor snémovniho sélu &.205 - &ast elektro - silnoproud a slaboproud

Misto: Snémovni 1 Datum: 25. 5. 2019

Zadavatel: CR - Kancelaf Poslanecké snémovny Projektant: ARW pb s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoéth 7 791 383,00 9 427 573,43
01 Elektro - silnoproud, slaboproud 7 606 383,00 920372343
VORN Vedlejsi a ostatni rozpoctové naklady 185 000,00 223 850,00

\ﬂ%/ﬁ- /P& Strana2z2



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Uprava prostor snémovniho salu &.205 - &ast elektro - silnoproud a slaboproud

Obijekt:

01 - Elektro - silnoproud, staboproud

KSO: cc-Cz:
Misto: Snémovni 1, Praha 1 Datum: 25.5.2019
Zadavatel: IC:
CR - Kancelat Poslanecké snémovny DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Projektant: [o%
ARW pb s.r.0. DIC:
Zpracovatel: [oR
Jan Petr DIC:
Poznémka:
Cena bez DPH 7 606 383,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zékladni 7 606 383,00 21,00% 1597 340,43
snizené 0,00 15,00% 0,00
Cenas DPH v CZK 9 203 723,43
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Str. L%
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Uprava prostor snémovniho salu &.205 - ¢4st elekiro - silnoproud a slaboproud
Objekt:

01 - Elektro - silnoproud, slaboproud

Misto: Snémovni 1, Praha 1

Zadavatel: CR - Kancel4f Poslanecké snémovny
Zhotovitel:

Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci
D1 - Konferenéni systém - kompatibilni se stavajicim systémem
D2 - Zobrazovaci systém - kompatibilni se stavajicim systémem
D3 - Elektroakustika — ozvuéeni
D4 - Komponenty pro datové technologie
D5 - Kabelové rozvody a osvétleni lavic

D6 - Demontaze, montaze, nastaveni, stavebni pfipomoce

Sr. 2%

Datum: 25.5.2019
Projektant: ARW pb s.r.o.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

7 606 383,00
1848 102,00
2480 193,00
793 598,00
561 516,00
1005 531,00
917 443,00



SOUPIS PRACI

Stavba:
Uprava prostor snémovniho salu &.205 - &ast elektro - silnoproud a slaboproud
Objekt:
01 - Elektro - silnoproud, slaboproud
Misto: Snémovni 1, Praha 1 Datum: 25.5.2019
Zadavatel: CR - Kancelar Poslanecké snémovny Projektant: ARW pb s.r.0.
Zhotovitel: Zpracovatel: ﬂ
|
i PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 7 606 383,00
p D1 Konferenéni systém - kompatibilni se stavajicim systémem 1848 102.00
0 K |Pol275 iLicence pro hlasovaci a managment sw ks 1,000
0 K |Pol276 ‘Licence pro volbu jazyka 1 seat kus 45,000,
0 K [Pol277 License for identification (id karta) at 1 seat kus 45,000
0 K Pol278 License for voting at 1 seat kus 45,000
| 0 K Poi279 Smérovy mikrofon pra diskusni jednotky na husim krku  kus 45,000
0 K _Pol280 Diskusni jednotka s dotykovym displejem kus 45,000,
| 0 K Pol281 Sluchatka pro delegéty - lehka kus 45,000
0 If  Poi282 Systémovy sitovy kabel s konektory 0,5 m kus 72,000
0 K Pol283 Systémovy sitovy kabel s konektory 1 m kus 72,000
0 K Pol2s4 Systémova kabelaz kus 1,000_
0 K Pol285 Analogovy expandér zvuku kus 2,000
0 K !Pol286 Instataéni konekior pro piipojeni stanice v lavici kus 72,000
0 K |Pol2s7 Lr;ssltaélfnile komponent a zakomponovani do stavajiciho Kkpl 1,000
0 K |Pol2ss Doprogramovani fun'km vzd:élegého ovladani, spinani a kpl 1.000
| managmentu dle poZadavkid uZivatele .
0 K Pol289 Zprovoznéni a konfigurace systému kpl 1,000
0 K Pol290 'Zaskoleni obstuhy h 8,000
p D2 Zobrazovaci systém - kompatibilni se stavajicim systémem
Instalaéni elektronicky vyjizdéjici Suplik pro Panel PC
0 ' K Pol291 kompatibilni se stavajicim systémem v&. fizeni a kus 72,000
ovladani
Android panel PC s displejem 10,2" umistény do
0 K |Pol292 vysuvného drzaku v lavici, fidici a ovladaci sw kus 72,000
B ___kompatibilni se stavajicim systémem
Napajeci a datové switche pro LCD zobrazovace 24p,
0 K 'Pol293 1G, PoE, >300W, vzdaleny managment a fizeni spinani  kus 8,000
PoE
0 K Pol294 Dor')ln’enll ovl'aq,:-l?lho SWdle Qozadavku uzwgtele - kpl | 1,000
, ovladani, spinani, zobrazovaci médy, streaming
enkodér HD-SDI in/loop, podpora udp multicast, RTSP,
0 K Pol295 RTI\_/II:", HLS, vkladaé nga a textu, Aembe’dded a ana]og Kus 1,000
audio in, autoscaler, video encryption, nizkolatenéni,
1<700ms
0 K Pol296 Volné propojovaci kabelaZze kus 72,000
0 K Pol297 Instalace zobrazovadi v koordinaci s truhlafi kpl 72,000
9 K Pol298 Zprovoznéni a konfigurace systému kpl 1,000
0 K |Pol290 Zaskoleni obsluhy h 16,000
o D3 Elektroakustika — ozvugeni
Aktivni digitalné smérovatelna reprosoustava 12x3", 95
0 K Pol259 dB Peak SPL @ 30m, Dante, 12kg - kompatibilni se kus 4,000
_stavaijicim systémem véetné drzakl na sténu
0 K Pol300 ‘Dvoukar)alqu rekorder/pfehravac, ftp klient pro e 1,000
‘automaticky upload nahravek, Dante slot
0 K Pol3ot Dante interface pro solid state recorder kus 1,000
Demontaz pfipojnych mist na galerii, pfetaZeni kabelazi
R e do novych pozic, zpétna montaz : =t 5,000
0 K 'Pol303 Mobilni Dante to XLR 4x in, 4x out pfevodnik kus 2,000
0 K Pol304 Instalace audio komponent kp! 1,000
0 K Pol305 :Zprovoznéni a konfigurace systemu, Uprava stavajici kpl 1,000
konfigurace
| 0 K Pol290 :Zaskoleni obsluhy h | 16,000
o D4 Komponenty pro datové technologie

19°" Rack 600x400 16U s vybavenim v& napajeci listy
.pro instalaci v prostoru pod podlahou k umisténi PoE

0 K Pol306 :napajecich switchil a patch panell pro zakondeni linek  kus 2,000
z displejd a jednotek konferenéniho systému v¢

vzduchotehnické upravy
Gigabit ethemet switch 48+2 x SFP, rack provedeni,

0 K Pol307 'v&etné SFP modulti SM 2xL.C, konfigurace a integrace ~ kus 2,000
do stavaiiciho systému v koordinaci s IT oddélenim
0 K Pol3os Vyvazovaci panel pro kabelaze kus 12,000

RET D



PG Typ Kéd
0 K Pol309
0 K |Pol310
K |Poi311
0 K Pol312
0 K Pol313
0 K [Pol314
| 0 K |Pol315
0 K !Pol316
b D5
0 K Pol317
0 K |Pol318
0 K |Pol319
0 K |Pol320
| 0 K |Pol321
0 K Pol322
0 K Pol323
0 K |Pol324
0 K |po32s
0 K Pol326
0 K Pol327
p D6
0 K |Pol328
0 K IPol329
0 K |Pol330
0 K Pol331
| 0 K Pol332
0 K Pol333
0 K Pol334
0 K Pol335
0 K Pol336
0 K Pol337
0 K Pola3s
0 K Pol339
0 K Pol340
0 K Pol341
0 K Pol342
K Pol343

SEr. LG

Popis

Palch panel 24 portovy cat. 6A, modularni provedeni 1U
'Napéjeci lidta pro 19" rozvadés

Panelovy konektor RJ45

Kabelovy konektor RJ45

Propojovaci kabely Cat6A

UTP kabel CATSe LSOH

.Optické patch kabely

Instalaéni material a pfisludenstvi

Kabelové rozvody a osvétleni lavic
DemontaZ stavajicich lampicek, vrtani otvori pro novou

kabelaz, prostupy lavicemi, zagisténi plvodnich otvorll .
Cteci LED lampicka flexibilnim ohebnym ramenem pro

pro zapustnou montadz Integrovany spinaé v horni ¢asti
lampigky, design provedeni schvali architekl
Inteligentni napajeci zdroj pro lampitky 24V 600W
Silovy napajeci kabel 2 x 2,5mm2

Silovy napajeci kabel pIné jadro 3 x 2,5mm2
DemontaZ a zpétna montaz krycich desek historickych
lavic, uprava kabelaZzi

Instalace napajecich obvodi 230V do novych lavic v
koordinaci s truhlafi

Elektroinstalaéni material pro zakonéeni napajecich
okruhl, zasuvky 230V dle navrhu architekta pro lavice
Drobny instalaéni material silovych rozvod(

Uprava a doplnéni vybaveni pro silové napajeni AV
technologe v technické kabiné

Uprava a dopinéni vybaven( pro silové napajeni AV
technologie (napajeni pro rack POE switchl v
instalacnim prostoru, lampicky, vysuvy, )

MJ

kus
kus
kus
set
ks
m
ks
kp!

ks

ks

=2

kpl
kpl
kpl
kpl

kpl

Mnozstvi

10,000
6,000
432,000
1,000
360,000

8 500,000/
30,000/
1,000

[
90,000

|
220,000

3,000|
1.820,000
2 580,000

141,000
1,000

72,000
1,000
1,000

1,000

Demontaze, montaze, nastaveni, stavebni pfipomoce

Otvory pro protaZeni kabelaze konstrukcemi podiahy kpl
'Instalace napéjecich a datovych kabelaZl k kol
reprosoustavam do piipravenych draZzek p
Demontaz plvodnich kabelovych rozvod(, uvolnéni
tras, demontaZ technologie, Uprava tras kabelazi v
.prostoru pod galerii a kabelaZi prochazejiclch do kpl
prostoru rezie, popis véech kabeldzi pro zpétnou
imontaz
Vyéisténi demontovanych komponent, servisni kpl
prohlidka
Kompletni vy&isténi prostoru véetné stojanll a kabelaze  set
Uprava stropni konstrukce pro zamezeni padani suti do
prostoru mistnosti s rozvadédi (stropni desky, kotveni, set
‘tmeleni)
Kabelové trasy pro vedeni kabeldZi pod prostorem salu
Zadisténi tras pro kabelaze instalované ve zdi kol
historického salu a latkovych akustickych obkladl p
Instalace nové kabelaZe audio, ethernet, PanelPC,

. . . ks
konferenéni systém, ovladani
‘Kompletni instalace komponent v€. pfipojeni stavajicich
kabelazi audio, ethernet, PanelPC, konferenéni systém,  kpl
‘oviadani
Proméfeni datovych linek stavajicich i novych ethernet -
rozvodll (LAN, PanelPc, konferenéni systém, PM), " ks
které mohly byt v disledku rekonstrukce galerie
'Vychozi revize h
'Pfesun hmot, odpadu a suti z prostoru pod galerii kpl
Likvidace odpadu kpl
Dokumentace skuteéného provedeni kpl
,Doprava kpl
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i
i
|
i
-
i
i
l
i

16,000
[
4,000

1,000

686,000!

30,000
1,000
1,000’
1,000
1,000

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava



KRYCI LIST SOUPISU PRACI
Stavba:

Uprava prostor snémovniho salu &.205 - &ast elektro - silnoproud a slaboproud

Obijekt:

VORN - Vedlejsi a ostatni rozpoétové naklady
KSO:
Misto: Snémovni 1

Zadavatel:
CR - KancelaF Poslanecké snémaovny

Zhotovitel:

Projektant:
ARW pb s.r.o.

Zpracovatel:
Jan Petr

Poznamka:

Cena hez DPH

Zaklad dané
DPH zakladni 185 000,00
snizena 0,00

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

CC-CzZ:
Datum:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

Dlé:

Sazba dané
21,00%
15,00%

v CzZK

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

S%r. L7

25.5.2019

01890000
CZ8604200451

185 000,00

Vyse dané
38 850,00
0,00

223 850,00

Razitko

Razitko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Uprava prostor snémovniho salu &.205 - &ast elektro - silnoproud a slaboproud

Obijekt:
VORN - Vedlejsi a ostatni rozpoétové naklady
Misto: Snémovni 1 Datum: 25. 5. 2019
Zadavatel: CR - Kancelat Poslanecké snémovny Projektant: ARW pb s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: [ ]
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 185 000,00
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 185 000,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 45 000,00
VRN3 - Zafizeni staveni§t 30 000,00
VRN4 - InZenyrska &innost 20 000,00
VRNG - Uzemnl viivy 45 000,00
45 000,00

VRN7 - Provoznl viivy

fé’ . OZ 2 Sfrana2z3



SOUPIS PRACI
Stavba:

Uprava prostor snémovniho salu &.205 - gast elektro - silnoproud a slaboproud

Obijekt:

VORN - Vedlejsi a ostatni rozpoétové naklady

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

[PC Typ Kéd

Snémovni 1

CR - Kancelaf Poslanecké snémovny

Popis

Naklady soupisu celkem

o VRN

D VRN1
1 K 013254000

2 K 013294000

D VRN3
033103000
033203000

034203000
034503000

o o & ow
AR XX

D VRN4
7 K 044003000
8 K 045303000

D VRN6
9 ' K 080001000

D VRN7
10 K 070001000

S¥r. L7

Vedlejsi rozpoétové naklady

Prizkumne, geodelicke a projeklové prace
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
.Ostatni dokumentace - zpracovani dilenské
dokumentace

Zatizeni stavenisté

Pfipojeni energii

Energie pro zafizeni stavenisté

Opatieni na ochranu pozemk( sousednich se
‘staveni$tém

Informaéni tabule na stavenisti

InZenyrska &innost

MJ

Revize doéasnych objektli nebo zafizenl stavenisté -

‘staveni$tni rozvadéce elektro
Koordinaéni €innost

Uzemni vlivy
Uzemni viivy

Provozni viivy
Provozni viivy

Strana3z3

Mnozstvi

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000,
1,000

1,000
1,000

1,000°

1,000/

Datum:

25.5.2019
Projektant: ARW pb s.r.o.
Zpracovatel:
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
185 000,00
185 000,00

45 000,00
S URS 2019 01

S URS 2019 01

S URS 2019 01
S URS 2019 01

S URS 2019 01
S URS 2019 01

S URS 2019 01
S URS 2019 01

S URS 2019 01

S URS 2019 01
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PRILOHA CISLO II. SMLOUVY O DIiLO
HARMONOGRAM PLNENI
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HARMONOGRAM PLNENI

Casovy harmonogram:

zahdjeni: do 5-ti dni od podpisu smlouvy
vystupni kontrola véetn& ptipravy na funk&nf zkousky 125 dni od podpisu smlouvy
ukonéeni a predani dila bez vad a nedod&lka 140 dnd od podpisu smlouvy
odstranéni veskerych vad a nedodélki 155 dnd od podpisu smlouvy
zahdjeni ovéfovaciho provozu 155 dni od podpisu smlouvy
ukonéeni ovéfovaciho provozu 255 dnti od podpisu smlouvy

Ptredpokladem je stavebni pfipravenost

V Praze dne 18. 7. 2019

Bc. Vladimir Marek Ing. Pavel Bezdék
jednatel jednatel

SONING Prgha 8 1.0

Pod Hijkam 40812
m 180 00 Praha B

. 420 287 190 511

v 18126880789 - DIS;CERSOSOTEY -+ @
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PRILOHA CiSLO III. SMLOUVY O DiLO

DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU
PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN PREDMETU DiLA
A ZMENOVY LIST

Dohoda

0 jednotném postupu pii odsouhlasovani zmén pfedmétu dila a zménovy list

Uvodni ustanoveni.

Dohoda vychézi z ustanoveni ¢l. I odst. 1.2. této smlouvy a ¢l. IV. odst. 4.4. této smlouvy a fesi organizaéni zajiiténi, uplatnéni,
projednani a odsouhlaseni zmén dila, které jsou specifikovany v &l I odst. 1.2. této smlouvy. Postup smluvnich stran podle této
dohody umoZni ucelenou a jednotnou evidenci viech zmén pfedmétu dila a jejich pfipadnych dopadii do ceny dila a terminti
realizace dila.

Pro Géely této dohody se ZMENOU dale rozumi zmény specifikované v &l. L odst. 1.2, této smlouvy, tj. zmény dila, které nejsou
podstatnou zménou zavazku ze smlouvy na vefejnou zakdzku ve smyslu ustanoveni § 222 zikona ¢&. 134/2016 Sb.

¢lanek I.

Pozadavek na ZMENU bude pedloZen tou smluvni stranou, kterd feSeni ZMENY navrhla & vyvolala neodkladné po zjisténi
nutnosti ZMENY, a to pisemné nékterou z nasledujicich forem:

a) zapisem do montazniho deniku, piipadné do deniku zmén

b) zapisem z kontrolniho dne

¢) zapisem zjiného jednéni (napt. jednan{ vyvolané piimo k fedeni ZMENY).

Zapis bude obsahovat popis ZMENY (. vndvaznosti na pouZité materialy, zmény diléich technickych ¥eSeni, tipravy a
dodatky projektového Feseni apod.) a jeji odfivodnéni (z jakého divodu je ZMENA poZadovéna). Na zakladé zapisu smluvni
strana, ktera ZMENU vyvolala, neodkladné svola jednéni o ZMENE,

¢lanek I1.

Na zékladé zépisu a projednén{ ZMENY zpracuje Zhotovitel Zménovy list podle pfilohy této dohody a doloZi ho poloZzkovym
rozpodtem ZMENY. V polozkovém rozpoétu ZMENY (déle jen ROZPOCET ZMENY) musi byt diléi &asti ZMENY zpracovany

tak, aby je bylo moZné pfifadit ke zméndm podle § 222 odst. 4 — 7 zékona ¢ 137/2016 Sb. Zhotovitel se pFi zpracovani
ROZPOCTU ZMENY bude ¥dit nasledujicim pofadim zadlenéni zmén podle § 222 odst. 4 - 7 zdkona ¢&. 134/2016 Sb.:

1)  Nejprve zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré ZMENY, které Ize piitadit ke ZMENAM podle § 222
odst. 7 zakona ¢&. 134/2016 Sb., nebot tyto zmény se nezapocitavaji do limitii moZného cenového nariistu ceny dila, a
soucasné dolozi odiivodnéni téchto zmén.

2) Nésledng zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré ZMENY, které Ize pfitadit ke ZMENAM podle § 222
odst. 5 zakona ¢. 134/2016 Sb. a soudasné doloZi odtivodnéni tdchto zmén.

3) Naslednd zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje vedkeré ZMENY, které Ize ptifadit ke ZMENAM podle § 222
odst. 6 zadkona ¢&. 134/2016 Sb. a sou¢asné doloZi odtivodnéni téchto zmén.

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledn&nim ZMEN podle § 222 odst. 4 zikona & 134/2016 Sb., pfi ném? neni nutné
ZMENY odtvodfiovat, aviak pouze vtom pfipadd, Ze lze svysokou pravdépodobnosti otekavat, e dalsi ZMENY jiz
v pritbéhu realizace dila nebudou realizovény, ptipadng, Ze nasledné ZMENY véetné zmén ji realizovanych neptekroéi limity
uvedené v § 222 odst. 4 zakona ¢, 134/2016 Sb.

Zménovy list bude odsouhlasen a podepsan Technickym dozorem stavebnika, Projektantem a osobou oprdvnénou jednat ve
vécech technickych za Zhotovitele.
Takto pfipraveny Zménovy list bude ptedloZen Objednateli ke schvaleni. Po schvéleni Objednatelem bude Zménovy list
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predlozen k podpisu opravnénych zastupct smluvnich stan.

¢lanek IIL
K projednani ZMENY jsou zmocnéni:
za Objednatele: TDS

za Zhotovitele: vedouci dodavky

za Projektanta: autorsky dozor projektanta
Zhotovitel pii projednéni ZMENY predklédd a zarucuje:

e Pfedkldda technicky popis, odiivodnéni a ROZPOCET ZMENY;

o  Vyzaduje-li ZMENA zpracovani PROJEKTU &i zmény PROJEKTU, zajisti zpracovani PROJEKTU ZMENY a projedna
ji s Projektantem; projektové zpracovani ZMENY musi vidy zohlednit veSkeré navaznosti na jednotlivé dil¢i ¢asti
PROJEKTU;

e Zaruluje, Ze technické fedeni zmény bylo projednéno s Projektantem;

e Zarutuje, e ROZPOCET ZMENY je zpracovan v souladu s touto smlouvou;

*  Zaruluje, Ze nasobky a soucty pouZité pti vypoétu ceny ZMENY jsou matematicky sprévné;

e Odstratiuje nedostatky a pfedkladd upravené navrhy feseni ZMENY podle pfipominek Projektanta a TDS.

Projektant pii projednani zmény provéfuje:

o Provéiuje, zda ZMENA byla vyvoland v diisledku skutednosti, které jsou uvedeny v oditvodnéni ZMENY, které
zpracoval Zhotovitel, a ovéfuje nezbytnost provedeni ZMENY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbé pii
realizaci dila;

e Vyzaduje-li ZMENA zpracovani PROJEKTU & zmény PROJEKTU, ovéfi spravnost Zhotovitelem zpracované
ZMENY PROJEKTU zejména ve vztahu k ptivodnimu PROJEKTU a ve vztahu k ndvaznostem na jednotlivé diléi ast
PROJEKTU;

e Provéfuje a potvrzuje spravnost technického fefeni ZMENY a jeho soulad s PROJEKTEM;

e Provéiuje a potvrzuje spravnost nasazeni poloyek ROZPOCTU ZMENY podle této smlouvy;

e Potvrzuje, ze Zhotovitelem stanovena ceny ZMENY odpovidé / neodpovida cenové kalkulaci, kterou by ZMENU
ocenil Projektant.

TDS pii projednani zmény provétuje:

e DProvéfuje spravnost nasazeni jednotkovych cen podle této smlouvy, a spradvnost vypoftu ceny ZMENY
v ROZPOCTU ZMENY;

»  Na zdkladé stanoviska Projektanta ovéfuje moZnost a potfebnost provedeni ZMENY vzhledem k situaci na stavbé p¥i
realizaci dila.

Projednana ZMENA doloZend Cistopisem (konefnym znénim) Zménového listu se predklada ke schvaleni.
Ke schvaleni ZMENY jsou zmocnéni:

za Objednatele:  Ing. Mgr. Nad'a Formanova, Mgr. Jifi Sadek

za Zhotovitele: Ing. Pavel Bezdék

Objednatel schvalenim ZMENY ovétuje:
e Potvrzuje, e ZMENA piedlozena ve Zménovém listu vyjadiuje virli smluvnich stran ZMENU zrealizovat;
o Potvrzuje, ze ROZPOCET ZMENY odpovidé projektové dokumentaci ZMENY;
e Dava souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY s piipadnou upravou
doby plnéni z diivodit provedeni ZMENY.

Zhotovitel schvalenim zmény ovétuje:
e Provedeni schvilené ZMENY za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech uvedenych ve
Zménovém listu.

¢lanek IV.

ZMENA je schvélena, pokud je Zménovy list podepsén opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Schvélend ZMENA musi
byt zahmuta do pfedmétu dila ve smlouvé o dilo, a to formou dodatku smlouvy o dilo, nésledné miize byt ZMENA
Zhotovitelem realizovana.
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¢lanek V.

O schvalenych ZMENACH (zménovych listech) vede zastupce Objednatele evidenci. Na zakladé koneéné evidence zmén bude
vycislena celkovd cena, za kterou bylo dilo realizovano.

¢lanek VI.

Nedilnou soucasti ptilohy ¢ IIL této smlouvy jsou tyto diléi p¥ilohy:

P¥iloha & III.1. - PROTOKOL O ZMENE DILA - VZOR ZMENOVEHO LISTU

V Praze dne ........ccvvernrarariinnnnns V Praze dne
za Objednatele za Zhotovitele
Ing. Mgr. Nad'a Formanova Ing. Pavel Bezdék, jednatel
Reditelka odboru hospodaiské spravy Bc. Vladimir Marek, jednatel
SONING Praha s.r.0.
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tr.

Protokol 0 zméné dila

Zménovy list

¢

TDS:

Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel:

Piedmét dila:

I_’roje-kta-ht:

Popis zmény:

Odtivodnéni zmény:

Zménu vyvolal:

|zdZeni predmétu dila, kterou se sniZuje cena dila

Jedna se o zménu:

il’xprava pfedmétu dila bez vlivu na cenu dila

(zatrhnout) - - —
. |préce realizované a hrazené nad rdmec ceny dila
>§ dni . '§ 222 odst. 4
E Jedna se 0 zménu '5 e s
© ve smyslu zdkona: |
U (§222 0dst. 6
« (zatthnout)
:g |6 222 odst. 7
Zpﬁsob |zépis do SD (deniku zmén)
projekéniho feseni |dodatek k PD
zmény: dokumentace skut.proveden{
(zaSkrinout) ljiné
o - E hodnota pripoctii (vicepraci)
o & B |celkem v K&bez DPH
=2
:'i; = E‘ hodnota odpoctil (ménépraci)
¥ |celkem v K¢ bez DPH
o ocenéni zmény predlozil:
g
¢ &  [néklady na zménu v K& bez DPH
© 0
:% E Vyse DPH sazba:
= c y "
néklady na zménu v¢é. DPH
= z . 5
B Termin realizace zmény:
E Vliv zmény na ternim dokondeni dila:
Zménu odsouhlasil: datum podpis
2 Zhotovitel (stavbyvedoud):
@
g ] s
XN Zhotovitel (statutarni zastupce):
g
- TDS:
=
g
2 Projektant:
o
Objednatel (statutdrni zastupce):
2 Piilohy:
=
B
(=9

Js




